
Министерство культуры Российской Федерации
Акционерное общество 

Институт по реставрации памятников истории и культуры 
« СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ » 

Лицензия Министерства Культуры Российской Федерации 
№ МКРФ 00144, от 17 августа 2012 г. 

ЗАКАЗЧИК: ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» 
Государственный контракт  №0373100115417000266-4 от 07 августа 2017 г. 

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
«Храм Тхаба-Ерды» 

Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный р-н, село Хайрах.  

НАУЧНО - ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Раздел 4.                 Рабочая проектно-сметная документация. 
Подраздел 3. Инженерно-конструкторские рабочие чертежи. 

Детали. Рекомендации и научно-методические 
указания. 

 

Шифр комплекта: 1252-ИК.3 

 Том 4.3.  

Шифр объекта 1252           Арх №_________ 

 Экз.№_____ 











Авторский коллектив 

 Изм.    Кол.уч   Лист     №док     Подп.     Дата 

 Разработал      Антипова А.С. 

 Рук. АРМ-7     Смирнов Н.В. 

. 

1252-АК    

АО Институт по реставрации 

памятников истории и культуры 

«СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» 

АРМ-7 

   Стадия  Лист  Листов 

 1  1 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

  
  

  
П

о
д

п
. 

и
 д

ат
а 

 В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

Формат А4 

Авторский коллектив 

Ф.И.О Должность Участие 

Смирнов Н. В. Руководитель АРМ-7 
Автор раздела 

проекта 

Антипова А.С. ГАП АРМ-7 
Автор раздела 

проекта 

Бакаржи М. В. Руководитель группы архитекторов 
Соавтор раздела 

проекта 

Бакаржи Д. Техническое исполнение 
Соавтор раздела 

проекта 

Исайкин А.С. Главный инженер проекта 
Автор раздела 

проекта 

Лаптева Т. П. Заведующая группой ОТРР 
Соавтор раздела 

проекта 

Белецкий Д.В. Искусствовед 
Автор раздела 

проекта 

5



СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 
тома Обозначение Наименование комплекта 

Арх.№ 
комплекта, 

дата 
Примечание 

1 1252-СП Состав проектной документации. 

Раздел 1.  Предварительные работы. 

1.1 1252-ПР.1.1 Подраздел 1. 
Часть 1. Исходно-разрешительная документация. 

1.2 1252-ПР.1.2 Подраздел 1. 
Часть 2. Предварительные исследования. 

1.3 1252-ПР.2 
Подраздел 2. 
Протокольно-документальная фотофиксация 
объекта до начала работ. 

Раздел 2.  Комплексные научные исследования. 

2.1 1252-КНИ.1 
Подраздел 1. 
Историко-архивные и библиографические 
исследования. Историческая записка. 
Подраздел 2. 
Натурные исследования. 

2.2.1 1252-КНИ.2.1 Часть 1. Архитектурные исследования памятника. 
Зондажи. Акты исследования. Фотофиксация. 

2.2.2 1252-КНИ.2.2 Часть 2. Архитектурно-археологические обмеры. 
Планы. Фасады. Разрезы. 

2.2.3 1252-КНИ.2.3 Часть 3. Инженерные исследования памятника. 
Шурфы. Акты исследования. Фотофиксация. 

2.2.4 1252-КНИ.2.4 

Часть 4. Технологические исследования памятника. 
Рекомендации и научно-методические указания. 
Фотофиксация памятника в процессе 
исследований. Отчет по технологическим 
исследованиям. 

2.3 1252-КНИ.3 
Подраздел 3 
Отчет по комплексным научным исследованиям 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. 

3.1 1252-ЭП.1 
Подраздел 1. Эскизный проект реставрации. 
Реставрационная концепция. Архитектурные и 
конструктивные решения.  

3.2.1 1252-П.1 
Подраздел 2. Проект реставрации и 
приспособления. 
Часть 1. Архитектурные решения. Планы, фасады, 
разрезы. 

3.2.2 1252-Пк.2 
Часть 2. Конструктивные решения. Пояснительная 
записка. Планы, фасады, разрезы. 
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3.3 1252-ПОР 
Подраздел 3. 
Проект организации реставрации. Основные 
решения. Пояснительная записка. 

Раздел 4. Рабочая проектно-сметная документация. 

4.1 1252-АС.1 
Подраздел 1. 
Архитектурно-строительные рабочие чертежи. 
Планы, фасады, разрезы. Фрагменты, детали. 
Столярные заполнения 

4.2 1252-ИК.2 
Подраздел 2 
Конструктивные решения. Планы, фасады, 
разрезы. Детали 

4.3 1252-СМ.3 Подраздел 3. 
Сметная документация. 
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 НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 
Раздел 4.                  Рабочая проектно-сметная документация. 
Подраздел 3. 
 
 
 
    
      

Инженерно-конструкторские рабочие чертежи. 
Детали. Рекомендации и научно-методические 
указания. 
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АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры

"Спецпроектреставрация".
АРМ-7

Общие данные

Формат A2

1252-ИК.2

ИЪЕКЦИОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ КАМЕННЫХ КЛАДОК

Общее положение.
Метод инъекции заключается в нагнетании под давлением жидкого строительного раствора в
трещины и пустоты для восстановления утраченного сцепления и общего замоноличивания кладки .
Для заполнения трещин могут использоваться как традиционные вяжущие материалы, так и
современным синтетические в виде полимеров, цементно - полимерных композиций. Однако,
учитывая важность аутентичности материалов при работе со столь сложными и уникальными
памятниками архитектуры, следует предусмотреть подбор материалов, схожих по своим
компонентам и физико-механическим показателям историческим.
Метод инъекционного укрепления заключается в том, что в трещины поврежденной кладки через
инъекционные трубки нагнетается жидкий строительный раствор под давлением до 0,8 мПа. В
результате перераспределения воды из раствора в пористый материал кладки происходит
уплотнений раствора. После созревания раствора создается сцепление между стенками трещин и
происходит общее укрепление кладка.
Метод инъекционного укрепления применим для кладок, сложенных из пористых искусственных
материалов (кирпич, плинфа, туф, известняк, доломит, песчаник), а также для валунных и
смешанных кладок стен и фундаментов.
Перед началом производства инъекционных работ необходимо учесть, что в отдельных случаях,
когда обследование не может дать достаточного количества сведений о величине трещин, их
расположении, взаимосвязи и распределении в толще кладки и забутовки, а также в том случае,
когда затруднено определение расхода инъекционного раствора на единицу объема кладки,
необходимо пронести иньецирование на контрольном участке для уточнения технологии и объема
расходуемого инъекционного раствора.
Перед началом работ рекомендуется выполнить сканирование кладки стен на всю толщину
специальным инструментом (радаром) с дальнейшим составлением схематичной картограммы
работ, в зависимости от выявленных пустот рассчитав необходимое количество пакеров и объем
вводимого раствора.
Требования к инъекционным растворам.
Инъекционные растворы, применяемые для укрепления кладок, должны иметь следующие
свойства :
- проникать в трещины разных размеров на любую необходимую глубину в толще кладки ;
- не расслаиваться в крупных трещинах и линиях подачи раствора ;
- иметь после отвердения хорошее сцепление с материалом кладки при минимальной усадке ;
- соответствовать по физико - механическим и деформативным свойствам в затвердевшем
состоянии характеристикам материала раствора укрепляемой кладки ;
- обладать оптимальной водоотдачей и водоудерживающей способностью, необходимыми для
образования и нормального созревания структуры растворного камня ;
- иметь жизнеспособность не менее двух часов.
Основные факторы, влиявшие на формирование прочности сцепления раствора с материалом
кладки :
- соотношение компонентов в составе раствора ;
- исходное водовяжущее (В / В) отношение ;
- остаточное водовяжущее отношение, при котором происходит созревание структуры в массиве
кладки ;
- усадка раствора при остаточном В / В ;
- водоотсасывающая (адсорбционная) способность пористого материала кладки ;
- степень очистки поверхности стенок трещин от пыли.
Требования к исходным материалам.
Для приготовления инъекционных растворов используются следующие материалы :
- известь - тесто - маломагнениальная, баз примесей, не ниже II сорта (ГОСТ 9179-77);
- портландцемент - серый или белый марки "300" - "500" (бездобавочный) (ГОСТ 10178-65);
- известняковая (белокаменная) мука - тонкость помола менее 0,14 мм ;
- кирпичная мука (цемянка) - тонкость помола менее 0,14 мм ;
- кварцевая мука - тонкость помола менее 0,14 мм ;
- мраморная мука - тонкость помола менее 0,14 мм ;
- мел порошкообразный.
Небольшие количества наполнителя могут быть приготовлены на месте производства работ с
использованием любого перемалывающего механизма, дающего выход наполнителя необходимый
фракции.
Известняковая (белокаменная) мука производится на строительных комбинатах, перемалывающих
известняк для известкования почв.
Тонкомолотая известняковая (белокаменная) мука является отходом карьеров, на которых блоки
известняка распиливаются на облицовочные плитки и другой штучный материал.
Также рекомендуется использовать в растворе крошку сланца, использовавшуюся при составлении
исторических растворов при строительстве башенных сооружений.
Инъекционные растворы и их применение.
Выбор оптимального состава инъекционного раствора определяют физико - механические
характеристики и материал кладки.
Гарантия совместимости и долговечности - идентичность состава и физико - механических
характеристик подлинных и реставрационных материалов.
Физико - механические свойства материала кладки и кладочного раствора определяются по
следующим показателям, порядок исчисления которых изложен в соответствующих ГОСТах :
- плотность пикнометричееким методом, ГОСТ 6427-75;
- объемная масса, ГОСТ 7025-78;
- водопоглощение, ГОСТ 7025-78;
- открытая пористость - ни методике Института геологии рудных месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии АН СССР ;
- коэффициенты насыщения, размягчении, морозостойкости - расчетным путем ;
- предел прочности при сжатии, ГОСТ 6462-75;
- морозостойкость, ГОСТ 7025-73.
Для инъекционного укрепления кладок рекомендуются следующие составы инъекционных
растворов (соотношения компонентой даны в объемных частях):

Рабочая проектно-сметная документация
Инженерно-конструкторские

рабочие чертежи
Планы. Фасады. Разрезы

Технология производства инъекционных работ.
Подготовительный этап:
- Маркировка мест установки инъекционных трубок;
- Поверхностная заделка трещин раствором на глубину 1-2 см;
- Сверление скважин при раскрытии трещин менее 20 мм*;
- Установка инъекционных трубок в скважины на гипсовом растворе;
- Промывка трещин и увлажнение кладки.
*Учитывая характер каменной кладки башенных построек, сверление скважин в данных условиях не
примениму. Пакеры вставляются в швы каменной кладки, в случае необходимости, допускается применение
механического инструемнта для дополнительной расчистки шва или трещины, куда вводится пакер.
Основной этап:
- Приготовление инъекционного раствора;
- Инъецирование (нагнетание инъекционного раствора).
Заключительный этап:
- Удаление инъекционных трубок;
-Очистка поверхности кладки от потеков инъекционного раствора;
 - Очистка кладки от гипсового раствора;
- Заделка оставшихся углублений раствором.

Технологическая схема инъекционного укрепления кладки:

1 - емкость с инъекционных растворах ;
2 - ручной для механический инъекционный
насос ;
3 - манометр ;
4 - всасывающий патрубок ;
5 - шлалнг ;
6 - двухходовой пробковый кран 1/2";

Для инъекционного укрепления кладок рекомендуются следующие составы
инъекционных растворов (соотношения компонентой даны в объемных частях):

В растворах № 6, 7, 8, 9 может быть использован любой из указанных в таблице наполнителей.
Примечания : 1) при инъецировании трещин с раскрытием до 1 мм допускается увеличение содержания
воды в состава раствора в 2,0-2,5 раза ; 2) таблица составлена в объемных частях для удобства
приготовления растворов в производственных условиях.Для каждой конкретной кладки состав раствора
указывается в рекомендациях или в инженерном проекте.
И зависимости от типа кладки и ее состояния рекомендуются следующие номера растворов :
- для кирпичной и белокаменной кладки (стены, своды, арки, колонны, столбы) - № 2, 3, 8, 9;
- для конструкций, находящихся в аварийном состоянии - № 1, 2;
- для инъецирования при армировании кладки - № 1, 2, 3, 8;
- для археологических сооружений - № 4, 8, 9;
- для стен и конструкций с настенной росписью - № 5, 6, 7;
- для заполнения каналов с новыми внутристенными связями - № 8, 9;
- при установлении новых воздушных связей - № 1, 2, 3, 8.

7 - трубка со сгоном 1/2" труб ;
8 - муфта 1/2";
9 - инъекционная трубка ;
10 - гипсовая заделка трубки ;
11 - скважина или трещина ;
12 - кладка.

КОНСЕРВАЦИЯ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАМЕННЫХ
ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ

При выполнении работ по инъектиованию кладки следует руководствоваться
Методическими рекомендациями, разработанными Всероссийским
специализированным реставрационным производственным объединением
"Союзреставрация" в 1991 г.: "Технология инъекционного укрепления каменных
кладок памятников архитектуры", а также Технологическими рекомендациями,
данными специалистом-технологом в отношении конкретных сооружений и
конструкций памятника.

Общее положение.
Под консервацией понимают работы по сохранение памятников, требующие принятия
специальных мер, не входящих в обычную ремонтную практику. Она необходима, когда
памятник по каким-либо причинам пустует и находится в неудовлетворительном или
аварийном состоянии.
Применение скрытых, незначительных по трудо- и материалоемкости методов
консервации памятника - основная цель реставрации.
Принципы проведения консервационных работ:
Различают три основных вида разрушений: физический, химический и биологический.
Они вызываются выщелачиванием минерального связующего вещества в результате
увлажнения, морозным и солевым выветриванием, ветровой эрозией, коррозией металла,
разрушением кладки корнями растений и т.п. Поэтому материалы для консервации
памятников архитектуры должны обладать достаточной морозостойкостью, влаго- и
солестойкостью.
Однако, если с физическими и химическими разрушениями можно бороться, используя
инженерные метода (крыши, навесы, отмостки и т.д.), то с биологическими
разрушениями приходится бороться, применяя гербициды (химически активные
вещества, уничтожающие травянистую растительность). Для консервации наиболее
целесообразно применять симазин, атразин, аминную соль, далапон. Их растворы
наносят опрыскивателями с соблюдением техники безопасности при применении
токсических веществ.
Временный вариант предусматривает устройство поддерживающих деревянных
подпорок и перемычек с упором на землю и устойчивые элементы здания, либо
подвешиванием на проволоке-катанке диаметром не менее 5 мм к устойчивым
конструкциям, расположенным выше места укрепления. Если на карнизы сразу
устанавливают мауэрлаты постоянной стропильной конструкции, то карнизы укрепляют
путем их переборки с укладкой блоков на новый раствор, при этом проржавевшие
анкеры должны заменяться на новые того же сечения.
Разборка старой стропильной конструкции и устройство новой проводится со
специально подготовленных площадок в виде укрепленного настила, опирающегося на
четыре стойки. На верхней огороженной площадке ставится наклонная мачта с блоком и
тросом для подъема и спуска материалов. Несколько в стороне от места подъема и
спуска устанавливается механическая или электрическая лебедка.
Эти места обязательно огораживаются и обеспечиваются предупредительными
надписями, рядом должна располагаться площадка для складирования строительных
конструкций.
Инъецирование цементным и сложным раствором представляет современный и наиболее
рациональный способ укрепления кирпичной, каменной и смешанной кладки стен и
оводов, расчлененной трещинами на крупные и средние блоки. Для нагнетания раствора,
который в затвердевшем состоянии близок по физико-химическим свойствам к
материалу кладки, используют насосы С-420А и С_854, создающие давление 0,6-0,8
МПа. Компонентами растворов могут быть цемент, известь-тесто, песок, белокаменная
мука, цемянка.
Расслоившиеся, ослабленные кирпичные столбы и стены могут быть надежно укреплены
системой анкерных стержней, установленных нормально или под некоторым углом к
плоскости расслоения.
Расчищенную поверхность стен, имеющую крупные трещины, необходимо укрепить
путем нагнетания иньектором специального раствора, близкого по своим свойствам к
старым составам. Инъецирование проводится снизу вверх до тех пор, пока пустоты
внутри кладки не будут заполнены раствором. С помощью инъецирования возможно
укрепление деформированных криволинейных кладок.
Следующий этап консервации - удаление растительности из кладки стен с помощью
гербицидов - химически активных веществ. В качестве гербицидов специалисты
рекомендуют применять симазин, атразин, аминную соль, 2, 4-Д (г,4ДА), далапон.
Наилучшей сохранности поверхностей фасадов способствует гидрофобная защита стен и
деталей с помощью паропроницаемого водоотталкивающего покрытия. Наиболее
эффективным средством, как показала практика и лабораторные испытания отдела
реставрационно-технических разработок при "Союзпроектреставрации", является
кремнийорганическая водная эмульсия КЭ-30-04 (50%).
Для нанесения защитного прозрачного слоя 5%-ного гидрофобизирующего раствора (9 л
воды перемешивается с 1 кг товарной эмульсии) используется краскораспылитель.
Качество гидрофобизации проверяется через 7-10 суток, когда полностью формируется
защитная пленка. При набрызге воды кистью должно наблюдаться несмачивание
поверхности (капли свободно скатываются).

При выполнении работ по консервации кладки следует руководствоваться
следующими Методическими рекомендациями:
- "Консервация неиспользуемых каменных кладок памятников архитектуры", ФГУП
"Спецпроектреставрация", 1992 г.;
- "Борьба с биоразрушителями белого камня и его очиста", ФГУП
"Спецпроектреставрация", 1991 г.;
- Методические рекомендации по удалению водорастворимых солей из цокольной
части наружных стен памятников архитектуры", ФГУП "Спецпроектреставрация",
Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева, 1983 г.
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Перекладка столбов и руинированной кладки  
разборка и кладка

Установка дверных полотен
в существующую четверть

Дверь с коробкой
из дуба

Воссоздани конхи
из тесанного камня

Раскрытие проема 
устройство арочной перемычки из камня

Устройство откосов
с перевязкой

Инъектирование стен
с зачеканкой швов 180 м²

Зачеканка швов сводов

Разборка завала с консервацией
как археологический объект 15 м² / 12 м³

Восстановление
утраченного столба

710 1605

705 1615

1

1

Перекладка руинированной стены
разборка 5 м³ кладка 6 м³

Перекладка разрушенной части стены
разборка 0.2 м³ кладка 0.4 м³

План на отм +1,00
М1:50

Устройство каменной арки
на известковом растворе

3

3

4 4

Ведомость материала для устройства кровли северной галереи

№ п/п Наименование Ед. измКол-во Примечания

1 Бревно Ø 150-250 мм м.п./м³32.66/1.31

2

3

4

77.04/1.21

м²

Жерди Ø 40-70 мм 179.63/0.55

54.3Черепица

Бревно Ø 90-160 мм м.п./м³

м.п./м³

Арх. №

План на отметке + 1,00. М 1:50.

Формат A1

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Проект выполнен на основании обмеров полевого сезона 
сентября-октября 2017 г.; 
2. Проектные решения разработаны на стадии Концепции по 
реставрации памятника Тхабы-Ерды. Концепция реставрации включает 
в себя возможность постадийного проектирования с корректировкой и 
дополнениями основных проектных решений, а также возможность 
постадийного выполнения производства работ без нанесения ущерба 
памятнику; 
3. Для принятия единственно верных решений по всему объему 
памятника необходимо произвести дополнительные исследования, не 
предусмотренные данным контрактом. По объемам, предлагаемым в 
последующие этапы работы на объекте, предусмотрены 
консервационные мероприятия. 
4. Данный лист смотреть совместно с листами чертежей КС-0 -- КС-9

- инъектирование кладки;

- демонтаж;

Условные обозначения

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

РД

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры

"Спецпроектреставрация".
АРМ-7

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)

Рабочая проектно-сметная документация.
Инженерно-конструктивные рабочие чертежи.

Планы, фасады, разрезы.

10.2017

1252-ИК.2

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Выполнил Антипова А.С.

10

Бакаржи Д.Выполнил

КС-1

- Участок требующий 
   ополнительных исследований

Ведомость работ по фасадам

№ п/п Наименование Ед. измКол-во Примечания

1 Разборка завала в южной галерее м³12

2

3

Инъектирование кладки стен

4

60 м²

м²

м²

С последующей консервацией , как
археологический объект .

В т.ч. 20м²  - южный фасад, 10м² -
западный, 30м² - северный.

Демонтаж цементной отмостки 74

105Устройством каменной отмостки

Разборка кладки

Новая кладка

Устройство каменной перемычки двери в
северной стене храма

Устройство откосов двери с перевязкой в
северной стене храма

0.2

0.7

Воссоздание конхи из тесаного камня в
северном приделе
Устройство арки из тесаного камня в северной
галерее 0.4

1.5

Устройство каменного резного карниза  из
туфа (шереми) По аналогу.

Раскрытие проема в северной стене храма

Расчистка резных камней фасадов от
биопоражений

Замена перемычки дверного проема северной
галереи

Сетка от птиц по подзору, оцинкованная
20х20мм
Сетка от птиц в оконных проемах,
оцинкованная 20х20мм

Ведомость работ по интерьеру

№ п/п Наименование Ед. измКол-во Примечания

2

180 м²Инъектирование кладки стен с зачеканкой
швов
Зачеканка швов сводов

1

3
Очистка пазухов возле "ложных" сводов от
строительного мусора

Устройство каменного основания на
известковом растворе под стойки
Установка арочных дверных блоков из дуба

Очистка свода алтарной зоны от земли,
мусора и биопоражений - 3м³

135 м²

15 м³

3 м³

2 м³

3 шт.

м³

м³

м³

м³

4

5

6 Запад/юг/север. 1050х2100(h)мм/
1100х1600(h)мм/ 1000х1800(h)мм.

7 / 3.5 м² / м³

22 м²

3 м²

В т.ч. 5м²  - юг, 9м² - запад, 1м² - север,
2м² - восток.

Расчистка резных камней карнизов от
биопоражений

В т.ч. 8.4м²  - южный ф., 2.4м² - западный,
8.4м² - северный, 2.3м² - восточный.м²21.5

м²17

2.5 / 1 м² / м³

Поврежденные участки южной
(11.2м²) и северной (2м²) галерей.

0.1 м³

13.2

Южная (14.4м²) и северная (7м²)
галерея.

м³

м³21.4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Устройство опорного столба
из тесанного камня

Устройство опорного столба
из тесанного камня

Устройство опорного столба
из тесанного камня

2000 570 2200 570 2250 570 2640 570 2550 515
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Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

Разрез 1-1
М1:50

Разрез 2-2
М1:50

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Проект выполнен на основании обмеров полевого сезона сентября-октября 2017 г.; 
2. Проектные решения разработаны на стадии Концепции по реставрации памятника 
Тхабы-Ерды. Концепция реставрации включает в себя возможность постадийного 
проектирования с корректировкой и дополнениями основных проектных решений, а 
также возможность постадийного выполнения производства работ без нанесения 
ущерба памятнику; 
3. Для принятия единственно верных решений по всему объему памятника необходимо 
произвести дополнительные исследования, не предусмотренные данным контрактом. 
По объемам, предлагаемым в последующие этапы работы на объекте, предусмотрены 
консервационные мероприятия. 
4. Данный лист смотреть совместно с листами чертежей КС-0 -- КС-9

Арх. №

Разрез 1-1. Разрез 2-2. М 1:50.

Формат A1

Е Д

6500

Ж

3100

+10,250

0,000

+3,290

+4,590

+0,290

+7,820 +7,940

+5,445

+0,080

2 3 4 6 8 101

15350

3100 2900 3200 2750 3400

3050

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

РД
АО "Институт по реставрации

памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)

Рабочая проектно-сметная документация.
Инженерно-конструктивные рабочие чертежи.

Планы, фасады, разрезы.

10.2017

1252-ИК.2

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Выполнил Антипова А.С.

10

Выполнил Бакаржи М.В.

Бакаржи Д.Выполнил

КС-2

Очистка пазухов от
строительного мусора

- глиняная черепица
- жерди Ø40-70мм, шаг 300мм
- стропила Ø90-160мм, шаг 700мм

Прогон Ø150-250мм

Прогон Ø150-250мм

Воссоздание конхи 
и докладка стены фронтона

- глиняная черепица
- доска 50х100мм, шаг 360мм
- стропила Ø120мм, шаг 1200мм
- стойка  Ø120мм

Очистка свода от земли, мусора
и биопоражений 

Очистка пазухов от строительного мусора
15м³

Устройство двери из дуба

+10,220

+3,250

+4,215

+7,430

0,000

+10,250

+7,150

+4,050

-0,035

+3,020

+1,675

+5,570

-0,030

Условные обозначения

- на заднем плане:
докладка из камня/ новая кладка;

- устройство дубовых дверей;

- Сетка от птиц, оцинкованная плетеная 20х20мм;

1 2 3 4

5

6 8

9

10 11

7

А А

Б
В

В

ГД

Е Е

Ж Ж

3200 1600

3400

2150

2750320029003100

3050

2450

15350

20550

4800

План-схема

С

2 2

1

13

3
- в сечении:
докладка из камня/ новая кладка;

- разборка завалов, расчистка от мусора.

Окрытие из сланца

Докладка из камня
на известковом растворе

4 4

Устройство каменной арки
на известковом растворе

Карниз из туфа
(шереми)

- нижний пояс составной  Ø160мм

- глиняная черепица
- доска 50х100мм, шаг 360мм
- стропила Ø120мм, шаг 1200мм
- стойка  Ø120мм
- нижний пояс составной  Ø160мм

Деталь стропильной системы Д - 1 
см. лист КС - 6

Стропильную конструкцию 
см. лист КС - 6

Стропильную конструкцию 
см. лист КС - 6
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Фасад в осях "1-10"
М1:50
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Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

Разрез 1-1
М1:50

Разрез 2-2
М1:50

3050

0.00

3.02

4.54

7.73

10.23

3.93

7.87

10.20

4.54

3.29

10.20

7.87

4.21

ПРИМЕЧАНИЯ: ПРИМЕЧАНИЯ:
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Проект выполнен на основании обмеров полевого сезона сентября-октября 2017 г.;
2. Проектные решения разработаны на стадии Концепции по реставрации памятника
Тхабы-Ерды. Концепция реставрации включает в себя возможность постадийного
проектирования с корректировкой и дополнениями основных проектных решений, а
также возможность постадийного выполнения производства работ без нанесения
ущерба памятнику;
3. Для принятия единственно верных решений по всему объему памятника необходимо
произвести дополнительные исследования, не предусмотренные данным контрактом.
По объемам, предлагаемым в последующие этапы работы на объекте, предусмотрены
консервационные мероприятия.
4. Данный лист смотреть совместно с листами чертежей АС - 1- АС - 9

КС-4

Арх. №

Фасад в осях 1-10. Фасад в осях Ж-Д.
М 1:50.

Формат A1

КС-5

Арх. №

Формат A1

Арх. №

Разрез 1-1. Разрез 2-2. М 1:50.

Формат A1

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

РД
АО "Институт по реставрации

памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Выполнил Бакаржи М.В.

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)
10.2017

1252-ИК.3

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Выполнил Антипова А.С.

9
Рабочая проектно-сметная документация.

Инженерно-конструктивные рабочие чертежи.
Планы, фасады, разрезы.

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

РД
АО "Институт по реставрации

памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Выполнил Бакаржи М.В.

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)
10.2017

1252-ИК.3

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Выполнил Антипова А.С.

9
Рабочая проектно-сметная документация.

Инженерно-конструктивные рабочие чертежи.
Планы, фасады, разрезы.

Инъектирование с армированиемНовая кровля из черепицыРасчистка деталей из туфа (шереми) от лишайника

Демонтаж цементной отмостки с устройством
каменной отмостки 

Устройство двухстворчатой двери из дуба Разобрать завалы, провести консервацию
как археологический объект

Произвнсти докладку 
разрушенной части стены

Кладка из камня

Устройство каменной арки
на известковом растворе

Инъектирование 

Новая кровля

Окрытие из сланца

Докладка из камня
на известковом растворе

Устройство двухстворчатой двери из дуба

Условные обозначения

- инъектирование кладки;

- докладка из камня/ новая кладка;

- устройство дубовых дверей;

- Сетка от птиц, оцинкованная плетеная 20х20мм;

1 2 3 4

5

6 8

9

10 11

7

А А

Б
В

В

ГД

Е Е

Ж Ж

3200 1600

3400

2150

2750320029003100

3050

2450

15350

20550

4800

План-схема

С

Новая кровля из церепицы

Окрытие из сланцевых плит

Замена треснувшего камня перемычкиУстройство каменного резного карниза (по аналогу)
из туфа (шереми)

Разборка верхних рядов кладки;
с докладкой на известковом растворе под камни карниза

Сетка от птиц по подзору, 
оцинкованная 20х20мм

Докладка с перевязкой

Карниз из туфа (шереми)

Сетка от птиц, оцинкованная плетеная 20х20ммСетка от птиц, оцинкованная плетеная 20х20мм

Сетка от птиц по подзору, 
оцинкованная 20х20мм

- разборка завалов.

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

Условные обозначения

- инъектирование кладки;

- докладка из камня/ новая кладка;

- устройство дубовых дверей;

1 2 3 4

5

6 8
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10 11

7
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Ж Ж

3200 1600

3400
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2750320029003100

3050

2450

15350

20550

4800

План-схема

С

- Сетка от птиц, оцинкованная плетеная 20х20мм.

Фасад в осях 10-1. Фасад в осях В-Ж.
М 1:50.

Е Д

6500

Ж

3100

+10,250

0,000

+3,290

+4,590

+0,290

+7,820 +7,940

+5,445

+0,080

2 3 4 6 8 101

15350

3100 2900 3200 2750 3400

3050

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

РД
АО "Институт по реставрации

памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)

Рабочая проектно-сметная документация.
Инженерно-конструктивные рабочие чертежи.

Планы, фасады, разрезы.

10.2017

1252-ИК.3

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Выполнил Антипова А.С.

9

Выполнил Бакаржи М.В.

Бакаржи Д.Выполнил

КС-2

Очистка пазухов от
строительного мусора

- глиняная черепица
- жерди Ø40-70мм, шаг 300мм
- стропила Ø90-160мм, шаг 700мм

Прогон Ø150-250мм

Прогон Ø150-250мм

Воссоздание конхи 
и докладка стены фронтона

- глиняная черепица
- доска 50х100мм, шаг 360мм
- стропила Ø120мм, шаг 1200мм
- стойка  Ø120мм

Очистка свода от земли, мусора
и биопоражений 

Очистка пазухов от строительного мусора
15м³

Устройство двери из дуба

+10,220

+3,250

+4,215

+7,430

0,000

+10,250

+7,150

+4,050

-0,035

+3,020

+1,675

+5,570

-0,030

Условные обозначения

- на заднем плане:
докладка из камня/ новая кладка;

- устройство дубовых дверей;

- Сетка от птиц, оцинкованная плетеная 20х20мм;
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План-схема

С

2 2

1

1

Д Е

6500

+10,220

+7,770

+2,070

Очистка пазухов от
строительного мусора

3

3
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План-схема

С

2 2

1

13

3
- в сечении:
докладка из камня/ новая кладка;

- разборка завалов, расчистка от мусора.

1. Проект выполнен на основании обмеров полевого сезона сентября-октября
2017 г.;
2. Проектные решения разработаны на стадии Концепции по реставрации
памятника Тхабы-Ерды. Концепция реставрации включает в себя возможность
постадийного проектирования с корректировкой и дополнениями основных
проектных решений, а также возможность постадийного выполнения
производства работ без нанесения ущерба памятнику;
3. Для принятия единственно верных решений по всему объему памятника
необходимо произвести дополнительные исследования, не предусмотренные
данным контрактом. По объемам, предлагаемым в последующие этапы работы
на объекте, предусмотрены консервационные мероприятия.
4. Данный лист смотреть совместно с листами чертежей АС - 1- АС - 9

1. Проект выполнен на основании обмеров полевого сезона сентября-октября
2017 г.;
2. Проектные решения разработаны на стадии Концепции по реставрации
памятника Тхабы-Ерды. Концепция реставрации включает в себя возможность
постадийного проектирования с корректировкой и дополнениями основных
проектных решений, а также возможность постадийного выполнения
производства работ без нанесения ущерба памятнику;
3. Для принятия единственно верных решений по всему объему памятника
необходимо произвести дополнительные исследования, не предусмотренные
данным контрактом. По объемам, предлагаемым в последующие этапы работы
на объекте, предусмотрены консервационные мероприятия.
4. Данный лист смотреть совместно с листами чертежей АС - 1- АС - 9

Устройство двухстворчатой двери из дуба

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Проект выполнен на основании обмеров полевого сезона сентября-октября 
2017 г.; 2. Проектные решения разработаны на стадии Концепции по реставрации 
памятника Тхабы-Ерды. Концепция реставрации включает в себя возможность 
постадийного проектирования с корректировкой и дополнениями основных 
проектных решений, а также возможность постадийного выполнения 
производства работ без нанесения ущерба памятнику; 
3. Для принятия единственно верных решений по всему объему памятника 
необходимо произвести дополнительные исследования, не предусмотренные 
данным контрактом. По объемам, предлагаемым в последующие этапы работы 
на объекте, предусмотрены консервационные мероприятия. 
4. Данный лист смотреть совместно с листами чертежей КС-0 -- КС-9 Арх. №

Разрез 3-3. Разрез 4-4. М 1:50.

Формат A1

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

РД
АО "Институт по реставрации

памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)

Рабочая проектно-сметная документация.
Инженерно-конструктивные рабочие чертежи.

Планы, фасады, разрезы.

10.2017

1252-ИК.2

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Выполнил Антипова А.С.

10

Выполнил Бакаржи М.В.

Бакаржи Д.Выполнил

КС - 3

Условные обозначения

- на заднем плане:
докладка из камня/ новая кладка;

- устройство дубовых дверей;

- в сечении:
докладка из камня/ новая кладка;

- разборка завалов, расчистка от мусора.

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

- инъектирование кладки;

Окрытие из сланца

Докладка из камня
на известковом растворе

Инъектирование 

Устройство конхи из 
тесаного камня

15350

2346810 1

Рарез 4-4
М1:50

3400 2750 3200 2900 3100

ниша-лаз, ведущая в пространство
между стеной фасада и алтаря

Новая кровля из черепицы

Докладка с перевязкой

Карниз из туфа (шереми)

Устройство двери с коробкой из дуба Раскрытие проема.
Устройство откоса и каменной перемычки.

3050

Устройство каменной арки
на известковом растворе

Примыкание новой кровли из черепицы

Рарез 3-3
М1:50

4 4 4 4

+7,860

+10,190 +10,250

+7,730

+1,290

Перекладка разрушенного
участка стены

План на отметке + 1,00. М 1:50.

Формат A1

"Спецпроектреставрация".
АРМ-7

Бакаржи Д.Выполнил

Устройство каменной арки
на известковом растворе

Карниз из туфа (шереми)
Карниз из туфа
(шереми)

0,620
0,450

0,200
0,060

уровни ступеней уточнить в ходе
между стеной фасада и алтаря

Устройство опорного столба
из тесанного камняУстройство опорного столба

из тесанного камня

Устройство опорного столба
из тесанного камня

Устройство каменной арки
на известковом растворе

брус 70х70 мм с шагом 365 мм- нижний пояс составной  Ø160мм

- глиняная черепица
- доска 50х100мм, шаг 360мм
- стропила Ø120мм, шаг 1200мм
- стойка  Ø120мм
- нижний пояс составной  Ø160мм

Арх. №

Деталь стропильной системы Д - 1

Формат A1
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Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

РД

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры

"Спецпроектреставрация".
АРМ-7

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)

Рабочая проектно-сметная документация.
Инженерно-конструктивные рабочие чертежи.

Планы, фасады, разрезы.

10.2017

1252-ИК.3

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Выполнил Антипова А.С.

9

Выполнил Бакаржи М.В.

Бакаржи Д.Выполнил

КС-6

22°

31°
9°

Ведомость материала кровли храма .

№ п/п Наименование Ед. измКол-во Примечания

2

50Мауэрлат доска     200х50 мм

Стропила бревно        Ø120мм

1

3 Нижний пояс бревно Ø160мм

Раскосы бревно         Ø100мм

Обрешетка доска   100х50 мм

Стойка бревно           Ø120мм

104

100

26

45

425

4

5

6

Ведомость расхода черепицы

№ п/п Наименование Ед. измКол-во Примечания

2

1900 штРядовая черепица Ч - 1             420 х155х75

Угловая черепица Ч - 2             700 х255х80

1

3 Коньковая черепица Ч - 3       415 х300х105

1880

31

шт

шт

с учетом 15% запаса

с учетом 15% запаса

с учетом 15% запаса

Скоба   100х50 мм 90 шт.7

Проволка   Ø7мм 208

Проволка   Ø1мм 300 п.м.9

для фиксации мауэрлата

для фиксации черепицы

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

Оконный блок ОБ - 7

1 2

3

760

18
21

63
3

Деталь стропильной системы Д - 1
м 1:10

100

360

360

360

300

7

300 249 62 249

41
5

36
6

24962

301

Коньковая черепица Ч - 3
см лист КС-9

рядовая черепица Ч - 1
см лист КС-7

Угловая черепица Ч - 2
см лист КС-8

152 155

10

10
0

26
0

36
0

1615

19
79

мауэрлат

нижний пояс  Ø160мм

стропила  Ø120мм

подкос  Ø100мм

стойка  Ø120мм

700

20
3

25
7

620

Вид А

Вид Б

1 - 1

77
40

3

154

66

50

200

50 скоба

скоба

скобу установить
с двух сторон

60
13

8
16

13
13

8
30

383

33 60

клинья вбить на
встречу друг к другу

323

707

1220

подкос  Ø100мм

стропила  Ø120мм

257

81

362

421

362

43

30

22

10
6

4081

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Проект выполнен на основании обмеров полевого сезона сентября-октября 2017 г.;
2. Проектные решения разработаны на стадии Концепции по реставрации памятника
Тхабы-Ерды. Концепция реставрации включает в себя возможность постадийного
проектирования с корректировкой и дополнениями основных проектных решений, а
также возможность постадийного выполнения производства работ без нанесения
ущерба памятнику;
3. Для принятия единственно верных решений по всему объему памятника необходимо
произвести дополнительные исследования, не предусмотренные данным контрактом.
По объемам, предлагаемым в последующие этапы работы на объекте, предусмотрены
консервационные мероприятия.
4. Данный лист смотреть совместно с листами чертежей АС - 1- АС - 5

Угловая черепица Ч - 2
см лист КС-8

Рядовая черепица Ч - 1
см лист КС-7

Рядовая черепица Ч - 1
см лист КС-7

Угловая черепица Ч - 2
см лист КС-8

Коньковая черепица Ч - 3
см лист КС-9 А

Б

1 1

монтировать на известковый
раствор

монтировать на известковый
раствор

Деталь стропильной системы Д - 1 
см. лист КС - 6

пропитка антисептиками и антипиренами
конструкции кровли 420 М2.10

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Конструкции кровли выполнить из сухой, качественной древесины в соответствии с
ГОСТ 24454-80*Е
2. Стропильные конструкции кровли рубить по месту на специально собраной
площадке, устроенной по верху стен.
3. Габаритные размеры каждой фермы индивидуальны и снимаются по месту с
разметкой от существующих каменных фронтонах.
4. Соединения выполнять с зарезками и внутренними шипами. Скобы прбить после
подгонки всех узловых соединений и выверкой под общую плоскость.
5. Обрешетку крепить шурупами с антикоррозионным покрытием.
6. покрытие антисептиками и антиперенами осуществлять по сухой древесине не в
жаркую погоду.
7. По окончанию плотницких работ произвести уборку чердачного пространства от
щепы.
8. Черепицу устанавливать начиная с нижних рядов, уложив первый ряд на
выравнивающий известковый раствор.
9. Рядовую черепицу Ч - 1 крепить страховочной проволокой к обрешетке.
10. Угловую черепицу Ч - 2 укладывать вслед за Ч - 1 на известковом растворе.
11. В районе конька черепицу подрезать на ус в стыке. Коньковую черепицу Ч - 3
укладывать на известковый раствор.
12. Хождение  по уложенной черепице только по специальным настилам с войлочной
подбивкой.
13. Данный лист смотреть совместно с листами чертежей КС - 1- КС - 9

Узел 1

Узел 2

Узел 4
Узел 3

60
13

8

383

33

60

Узел 4
м 1:5

27
6

60

43

21
2

Узел 1
м 1:5

Узел 2
м 1:5

Узел 3
м 1:5 23

11
6

40

33

35

181

шипы выполнить
по ширине 50 мм

49

144

43

76

124

23

120

16
0

16
0

10
0

120 100

120

10
0

120

120
20

90

17
29

шипы выполнить
по ширине 50 мм

шипы выполнить
по ширине 50 мм

шипы выполнить
по ширине 50 мм

50

200

нижний пояс фиксировать проволокой к деревянным
костылям вбитых в щели кладки

Стропильную конструкцию 
см. лист КС - 6

Стропильную конструкцию 
см. лист КС - 6

Деталь стропильной системы Д - 1 
см. лист КС - 6

- глиняная черепица
- доска 50х100мм, шаг 360мм
- стропила Ø120мм, шаг 1200мм
- стойка  Ø120мм
- нижний пояс составной  Ø160мм

12



Фасад в осях "1-10"
М1:50

2 3 4 6 8 101 ДЕЖ

Фасад в осях "Ж-Д"
М1:50

Фасад в осях "10-1"
М1:50

Фасад в осях "Г-Ж"
М1:50

18400

2346810 1 Д ЕВ Ж

3400 2750 3200 2900 3100 3050

13100

3500 6500 31003100 6500

15350

3100 2900 3200 2750 3400

10.20

7.89

3.71

7.48

10.20

7.76

3.25

4.57

7.70

2.08

2.00

2.00

10.24

7.70

1.50

0.00 0.00

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

Разрез 1-1
М1:50

Разрез 2-2
М1:50

3050

0.00

3.02

4.54

7.73

10.23

3.93

7.87

10.20

4.54

3.29

10.20

7.87

4.21

ПРИМЕЧАНИЯ: ПРИМЕЧАНИЯ:
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Проект выполнен на основании обмеров полевого сезона сентября-октября 2017 г.;
2. Проектные решения разработаны на стадии Концепции по реставрации памятника
Тхабы-Ерды. Концепция реставрации включает в себя возможность постадийного
проектирования с корректировкой и дополнениями основных проектных решений, а
также возможность постадийного выполнения производства работ без нанесения
ущерба памятнику;
3. Для принятия единственно верных решений по всему объему памятника необходимо
произвести дополнительные исследования, не предусмотренные данным контрактом.
По объемам, предлагаемым в последующие этапы работы на объекте, предусмотрены
консервационные мероприятия.
4. Данный лист смотреть совместно с листами чертежей АС - 1- АС - 9

КС-4

Арх. №

Фасад в осях 1-10. Фасад в осях Ж-Д.
М 1:50.

Формат A1

КС-5

Арх. №

Формат A1

Арх. №

Разрез 1-1. Разрез 2-2. М 1:50.

Формат A1

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

РД
АО "Институт по реставрации

памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Выполнил Бакаржи М.В.

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)
10.2017

1252-ИК.2

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Выполнил Антипова А.С.

10
Рабочая проектно-сметная документация.

Инженерно-конструктивные рабочие чертежи.
Планы, фасады, разрезы.

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

РД
АО "Институт по реставрации

памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Выполнил Бакаржи М.В.

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)
10.2017

1252-ИК.3

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Выполнил Антипова А.С.

9
Рабочая проектно-сметная документация.

Инженерно-конструктивные рабочие чертежи.
Планы, фасады, разрезы.

Инъектирование с армированиемНовая кровля из черепицыРасчистка деталей из туфа (шереми) от лишайника

Демонтаж цементной отмостки с устройством
каменной отмостки 

Устройство двухстворчатой двери из дуба Разобрать завалы, провести консервацию
как археологический объект

Произвнсти докладку 
разрушенной части стены

Кладка из камня

Устройство каменной арки
на известковом растворе

Инъектирование 

Новая кровля

Окрытие из сланца

Докладка из камня
на известковом растворе

Устройство двухстворчатой двери из дуба

Условные обозначения

- инъектирование кладки;

- докладка из камня/ новая кладка;

- устройство дубовых дверей;

- Сетка от птиц, оцинкованная плетеная 20х20мм;

1 2 3 4

5

6 8

9

10 11

7

А А

Б
В

В

ГД

Е Е

Ж Ж

3200 1600

3400

2150

2750320029003100

3050

2450

15350

20550

4800

План-схема

С

Новая кровля из церепицы

Окрытие из сланцевых плит

Замена треснувшего камня перемычкиУстройство каменного резного карниза (по аналогу)
из туфа (шереми)

Разборка верхних рядов кладки;
с докладкой на известковом растворе под камни карниза

Сетка от птиц по подзору, 
оцинкованная 20х20мм

Докладка с перевязкой

Карниз из туфа (шереми)

Сетка от птиц, оцинкованная плетеная 20х20ммСетка от птиц, оцинкованная плетеная 20х20мм

Сетка от птиц по подзору, 
оцинкованная 20х20мм

- разборка завалов.

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

Условные обозначения

- инъектирование кладки;

- докладка из камня/ новая кладка;

- устройство дубовых дверей;
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План-схема

С

- Сетка от птиц, оцинкованная плетеная 20х20мм.

Фасад в осях 10-1. Фасад в осях В-Ж.
М 1:50.
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Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

РД
АО "Институт по реставрации

памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)

Рабочая проектно-сметная документация.
Инженерно-конструктивные рабочие чертежи.

Планы, фасады, разрезы.

10.2017

1252-ИК.3

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Выполнил Антипова А.С.

9

Выполнил Бакаржи М.В.

Бакаржи Д.Выполнил

КС-2

Очистка пазухов от
строительного мусора

- глиняная черепица
- жерди Ø40-70мм, шаг 300мм
- стропила Ø90-160мм, шаг 700мм

Прогон Ø150-250мм

Прогон Ø150-250мм

Воссоздание конхи 
и докладка стены фронтона

- глиняная черепица
- доска 50х100мм, шаг 360мм
- стропила Ø120мм, шаг 1200мм
- стойка  Ø120мм

Очистка свода от земли, мусора
и биопоражений 

Очистка пазухов от строительного мусора
15м³

Устройство двери из дуба

+10,220

+3,250

+4,215

+7,430

0,000

+10,250

+7,150

+4,050

-0,035

+3,020

+1,675

+5,570

-0,030

Условные обозначения

- на заднем плане:
докладка из камня/ новая кладка;

- устройство дубовых дверей;

- Сетка от птиц, оцинкованная плетеная 20х20мм;
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План-схема
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2 2

1

13

3
- в сечении:
докладка из камня/ новая кладка;

- разборка завалов, расчистка от мусора.

1. Проект выполнен на основании обмеров полевого сезона сентября-октября
2017 г.;
2. Проектные решения разработаны на стадии Концепции по реставрации
памятника Тхабы-Ерды. Концепция реставрации включает в себя возможность
постадийного проектирования с корректировкой и дополнениями основных
проектных решений, а также возможность постадийного выполнения
производства работ без нанесения ущерба памятнику;
3. Для принятия единственно верных решений по всему объему памятника
необходимо произвести дополнительные исследования, не предусмотренные
данным контрактом. По объемам, предлагаемым в последующие этапы работы
на объекте, предусмотрены консервационные мероприятия.
4. Данный лист смотреть совместно с листами чертежей АС - 1- АС - 9

1. Проект выполнен на основании обмеров полевого сезона сентября-октября 
2017 г.; 
2. Проектные решения разработаны на стадии Концепции по реставрации 
памятника Тхабы-Ерды. Концепция реставрации включает в себя возможность 
постадийного проектирования с корректировкой и дополнениями основных 
проектных решений, а также возможность постадийного выполнения 
производства работ без нанесения ущерба памятнику; 
3. Для принятия единственно верных решений по всему объему памятника 
необходимо произвести дополнительные исследования, не предусмотренные 
данным контрактом. По объемам, предлагаемым в последующие этапы работы 
на объекте, предусмотрены консервационные мероприятия. 
4. Данный лист смотреть совместно с листами чертежей КС-0 -- КС-9

Окрытие из сланца

Докладка из камня
на известковом растворе

4 4

Перекладка разрушенного
участка стены

План на отметке + 1,00. М 1:50.

Формат A1

"Спецпроектреставрация".
АРМ-7

Бакаржи Д.Выполнил

Устройство каменной арки
на известковом растворе

Карниз из туфа (шереми)
Карниз из туфа
(шереми)

Устройство опорного столба
из тесанного камня

брус 70х70 мм с шагом 365 мм- нижний пояс составной  Ø160мм

- глиняная черепица
- доска 50х100мм, шаг 360мм
- стропила Ø120мм, шаг 1200мм
- стойка  Ø120мм
- нижний пояс составной  Ø160мм

Арх. №

Деталь стропильной системы Д - 1

Формат A1
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Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

РД

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры

"Спецпроектреставрация".
АРМ-7

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)

Рабочая проектно-сметная документация.
Инженерно-конструктивные рабочие чертежи.

Планы, фасады, разрезы.

10.2017

1252-ИК.3

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Выполнил Антипова А.С.

9

Выполнил Бакаржи М.В.

Бакаржи Д.Выполнил

КС-6

22°

31°
9°

Ведомость материала кровли храма .

№ п/п Наименование Ед. измКол-во Примечания

2

50Мауэрлат доска     200х50 мм

Стропила бревно        Ø120мм

1

3 Нижний пояс бревно Ø160 мм

Раскосы бревно         Ø100мм

Обрешетка доска   100х50 мм

Стойка бревно           Ø120мм

104

100

26

45

425

4

5

6

Ведомость расхода черепицы

№ п/п Наименование Ед. измКол-во Примечания

2

1900 штРядовая черепица Ч - 1             420 х155х75

Угловая черепица Ч - 2             700 х255х80

1

3 Коньковая черепица Ч - 3       415 х300х105

1880

31

шт

шт

с учетом 15% запаса

с учетом 15% запаса

с учетом 15% запаса

Скоба   100х50 мм 90 шт.7

Проволка   Ø7мм 208

Проволка   Ø1мм 300 п.м.9

для фиксации мауэрлата

для фиксации черепицы

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

Оконный блок ОБ - 7

1 2

3

760

18
21

63
3

Деталь стропильной системы Д - 1
м 1:10

100

360

360

360

300

7

300 249 62 249

41
5

36
6

24962

301

Коньковая черепица Ч - 3
см лист КС-9

рядовая черепица Ч - 1
см лист КС-7

Угловая черепица Ч - 2
см лист КС-8

152 155

10

10
0

26
0

36
0

1615

19
79

мауэрлат

нижний пояс  Ø160мм

стропила  Ø120мм

подкос  Ø100мм

стойка  Ø120мм

700

20
3

25
7

620

Вид А

Вид Б

1 - 1

77
40

3

154

66

50

200

50 скоба

скоба

скобу установить
с двух сторон

60
13

8
16

13
13

8
30

383

33 60

клинья вбить на
встречу друг к другу

323

707

1220

подкос  Ø100мм

стропила  Ø120мм

257

81

362

421

362

43

30

22

10
6

4081

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Проект выполнен на основании обмеров полевого сезона сентября-октября 2017 г.;
2. Проектные решения разработаны на стадии Концепции по реставрации памятника
Тхабы-Ерды. Концепция реставрации включает в себя возможность постадийного
проектирования с корректировкой и дополнениями основных проектных решений, а
также возможность постадийного выполнения производства работ без нанесения
ущерба памятнику;
3. Для принятия единственно верных решений по всему объему памятника необходимо
произвести дополнительные исследования, не предусмотренные данным контрактом.
По объемам, предлагаемым в последующие этапы работы на объекте, предусмотрены
консервационные мероприятия.
4. Данный лист смотреть совместно с листами чертежей АС - 1- АС - 5

Угловая черепица Ч - 2
см лист КС-8

Рядовая черепица Ч - 1
см лист КС-7

Рядовая черепица Ч - 1
см лист КС-7

Угловая черепица Ч - 2
см лист КС-8

Коньковая черепица Ч - 3
см лист КС-9 А

Б

1 1

монтировать на известковый
раствор

монтировать на известковый
раствор

Деталь стропильной системы Д - 1 
см. лист КС - 6

пропитка антисептиками и антипиренами
конструкции кровли 420 М2.10

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Конструкции кровли выполнить из сухой, качественной древесины в соответствии с
ГОСТ 24454-80*Е
2. Стропильные конструкции кровли рубить по месту на специально собраной
площадке, устроенной по верху стен.
3. Габаритные размеры каждой фермы индивидуальны и снимаются по месту с
разметкой от существующих каменных фронтонах.
4. Соединения выполнять с зарезками и внутренними шипами. Скобы прбить после
подгонки всех узловых соединений и выверкой под общую плоскость.
5. Обрешетку крепить шурупами с антикоррозионным покрытием.
6. покрытие антисептиками и антиперенами осуществлять по сухой древесине не в
жаркую погоду.
7. По окончанию плотницких работ произвести уборку чердачного пространства от
щепы.
8. Черепицу устанавливать начиная с нижних рядов, уложив первый ряд на
выравнивающий известковый раствор.
9. Рядовую черепицу Ч - 1 крепить страховочной проволокой к обрешетке.
10. Угловую черепицу Ч - 2 укладывать вслед за Ч - 1 на известковом растворе.
11. В районе конька черепицу подрезать на ус в стыке. Коньковую черепицу Ч - 3
укладывать на известковый раствор.
12. Хождение  по уложенной черепице только по специальным настилам с войлочной
подбивкой.
13. Данный лист смотреть совместно с листами чертежей КС - 1- КС - 9

Узел 1

Узел 2

Узел 4
Узел 3

60
13

8

383

33

60

Узел 4
м 1:5

27
6

60

43

21
2

Узел 1
м 1:5

Узел 2
м 1:5

Узел 3
м 1:5 23

11
6

40

33

35

181

шипы выполнить
по ширине 50 мм

49

144

43

76

124

23

120

16
0

16
0

10
0

120 100

120

10
0

120

120
20

90

17
29

шипы выполнить
по ширине 50 мм

шипы выполнить
по ширине 50 мм

шипы выполнить
по ширине 50 мм

50

200

нижний пояс фиксировать проволокой к деревянным
костылям вбитых в щели кладки

Стропильную конструкцию 
см. лист КС - 6

Стропильную конструкцию 
см. лист КС - 6

13



Фасад в осях "10-1"
М1:50

Фасад в осях "В-Ж"
М1:50

18400

2346810 1 Д ЕВ Ж

3400 2750 3200 2900 3100 3050

13100

3500 6500 3100

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

Разрез 1-1
М1:50

Разрез 2-2
М1:50

0.00

3.02

4.54

7.73

10.23

3.93

7.87

10.20

4.54

3.29

10.20

7.87

4.21

ПРИМЕЧАНИЯ:
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Проект выполнен на основании обмеров полевого сезона сентября-октября 2017 г.;
2. Проектные решения разработаны на стадии Концепции по реставрации памятника
Тхабы-Ерды. Концепция реставрации включает в себя возможность постадийного
проектирования с корректировкой и дополнениями основных проектных решений, а
также возможность постадийного выполнения производства работ без нанесения
ущерба памятнику;
3. Для принятия единственно верных решений по всему объему памятника необходимо
произвести дополнительные исследования, не предусмотренные данным контрактом.
По объемам, предлагаемым в последующие этапы работы на объекте, предусмотрены
консервационные мероприятия.
4. Данный лист смотреть совместно с листами чертежей АС - 1- АС - 9

КС-5

Арх. №

Формат A1

Арх. №

Разрез 1-1. Разрез 2-2. М 1:50.

Формат A1

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

РД
АО "Институт по реставрации

памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Выполнил Бакаржи М.В.

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)
10.2017

1252-ИК.2

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Выполнил Антипова А.С.

10
Рабочая проектно-сметная документация.

Инженерно-конструктивные рабочие чертежи.
Планы, фасады, разрезы.

Новая кровля из церепицы

Окрытие из сланцевых плит

Замена треснувшего камня перемычкиУстройство каменного резного карниза (по аналогу)
из туфа (шереми)

Разборка верхних рядов кладки;
с докладкой на известковом растворе под камни карниза

Сетка от птиц по подзору, 
оцинкованная 20х20мм

Докладка с перевязкой

Карниз из туфа (шереми)

Сетка от птиц, оцинкованная плетеная 20х20мм

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

Условные обозначения

- инъектирование кладки;

- докладка из камня/ новая кладка;

- устройство дубовых дверей;

1 2 3 4

5

6 8

9

10 11

7

А А

Б
В

В

ГД

Е Е

Ж Ж

3200 1600

3400

2150

2750320029003100

3050

2450

15350

20550

4800

План-схема

С

- Сетка от птиц, оцинкованная плетеная 20х20мм.

Фасад в осях 10-1. Фасад в осях В-Ж.
М 1:50.

Е Д

6500

Ж

3100

+10,250

0,000

+3,290

+4,590

+0,290

+7,820 +7,940

+5,445

+0,080

2 3 4 6 8 101

15350

3100 2900 3200 2750 3400

3050

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

РД
АО "Институт по реставрации

памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)

Рабочая проектно-сметная документация.
Инженерно-конструктивные рабочие чертежи.

Планы, фасады, разрезы.

10.2017

1252-ИК.3

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Выполнил Антипова А.С.

9

Выполнил Бакаржи М.В.

Бакаржи Д.Выполнил

КС-2

Очистка пазухов от
строительного мусора

- глиняная черепица
- жерди Ø40-70мм, шаг 300мм
- стропила Ø90-160мм, шаг 700мм

Прогон Ø150-250мм

Прогон Ø150-250мм

Воссоздание конхи 
и докладка стены фронтона

- глиняная черепица
- доска 50х100мм, шаг 360мм
- стропила Ø120мм, шаг 1200мм
- стойка  Ø120мм

Очистка свода от земли, мусора
и биопоражений 

Очистка пазухов от строительного мусора
15м³

Устройство двери из дуба

+10,220

+3,250

+4,215

+7,430

0,000

+10,250

+7,150

+4,050

-0,035

+3,020

+1,675

+5,570

-0,030

Условные обозначения

- на заднем плане:
докладка из камня/ новая кладка;

- устройство дубовых дверей;

- Сетка от птиц, оцинкованная плетеная 20х20мм;

1 2 3 4

5

6 8

9

10 11

7

А А

Б
В

В

ГД

Е Е

Ж Ж

3200 1600

3400

2150

2750320029003100

3050

2450

15350

20550

4800

План-схема

С

2 2

1

13

3
- в сечении:
докладка из камня/ новая кладка;

- разборка завалов, расчистка от мусора.

1. Проект выполнен на основании обмеров полевого сезона сентября-октября 
2017 г.; 
2. Проектные решения разработаны на стадии Концепции по реставрации 
памятника Тхабы-Ерды. Концепция реставрации включает в себя возможность 
постадийного проектирования с корректировкой и дополнениями основных 
проектных решений, а также возможность постадийного выполнения 
производства работ без нанесения ущерба памятнику; 
3. Для принятия единственно верных решений по всему объему памятника 
необходимо произвести дополнительные исследования, не предусмотренные 
данным контрактом. По объемам, предлагаемым в последующие этапы работы 
на объекте, предусмотрены консервационные мероприятия. 
4. Данный лист смотреть совместно с листами чертежей КС-0 -- КС-9

Окрытие из сланца

Докладка из камня
на известковом растворе

4 4

Перекладка разрушенного
участка стены

План на отметке + 1,00. М 1:50.

Формат A1

"Спецпроектреставрация".
АРМ-7

Бакаржи Д.Выполнил

Устройство каменной арки
на известковом растворе

Карниз из туфа
(шереми)

брус 70х70 мм с шагом 365 мм- нижний пояс составной  Ø160мм

- глиняная черепица
- доска 50х100мм, шаг 360мм
- стропила Ø120мм, шаг 1200мм
- стойка  Ø120мм
- нижний пояс составной  Ø160мм

Арх. №

Деталь стропильной системы Д - 1

Формат A1
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Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

РД

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры

"Спецпроектреставрация".
АРМ-7

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)

Рабочая проектно-сметная документация.
Инженерно-конструктивные рабочие чертежи.

Планы, фасады, разрезы.

10.2017

1252-ИК.3

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Выполнил Антипова А.С.

9

Выполнил Бакаржи М.В.

Бакаржи Д.Выполнил

КС-6

22°

31°
9°

Ведомость материала кровли храма .

№ п/п Наименование Ед. измКол-во Примечания

2

50Мауэрлат доска     200х50 мм

Стропила бревно        Ø120мм

1

3 Нижний пояс бревно Ø160 мм

Раскосы бревно         Ø100мм

Обрешетка доска   100х50 мм

Стойка бревно           Ø120мм

104

100

26

45

425

4

5

6

Ведомость расхода черепицы

№ п/п Наименование Ед. измКол-во Примечания

2

1900 штРядовая черепица Ч - 1             420 х155х75

Угловая черепица Ч - 2             700 х255х80

1

3 Коньковая черепица Ч - 3       415 х300х105

1880

31

шт

шт

с учетом 15% запаса

с учетом 15% запаса

с учетом 15% запаса

Скоба   100х50 мм 90 шт.7

Проволка   Ø7мм 208

Проволка   Ø1мм 300 п.м.9

для фиксации мауэрлата

для фиксации черепицы

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

Оконный блок ОБ - 7

1 2

3

760

18
21

63
3

Деталь стропильной системы Д - 1
м 1:10

100

360

360

360

300

7

300 249 62 249

41
5

36
6

24962

301

Коньковая черепица Ч - 3
см лист КС-9

рядовая черепица Ч - 1
см лист КС-7

Угловая черепица Ч - 2
см лист КС-8

152 155

10

10
0

26
0

36
0

1615

19
79

мауэрлат

нижний пояс  Ø160мм

стропила  Ø120мм

подкос  Ø100мм

стойка  Ø120мм

700

20
3

25
7

620

Вид А

Вид Б

1 - 1

77
40

3

154

66

50

200

50 скоба

скоба

скобу установить
с двух сторон

60
13

8
16

13
13

8
30

383

33 60

клинья вбить на
встречу друг к другу

323

707

1220

подкос  Ø100мм

стропила  Ø120мм

257

81

362

421

362

43

30

22

10
6

4081

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Проект выполнен на основании обмеров полевого сезона сентября-октября 2017 г.;
2. Проектные решения разработаны на стадии Концепции по реставрации памятника
Тхабы-Ерды. Концепция реставрации включает в себя возможность постадийного
проектирования с корректировкой и дополнениями основных проектных решений, а
также возможность постадийного выполнения производства работ без нанесения
ущерба памятнику;
3. Для принятия единственно верных решений по всему объему памятника необходимо
произвести дополнительные исследования, не предусмотренные данным контрактом.
По объемам, предлагаемым в последующие этапы работы на объекте, предусмотрены
консервационные мероприятия.
4. Данный лист смотреть совместно с листами чертежей АС - 1- АС - 5

Угловая черепица Ч - 2
см лист КС-8

Рядовая черепица Ч - 1
см лист КС-7

Рядовая черепица Ч - 1
см лист КС-7

Угловая черепица Ч - 2
см лист КС-8

Коньковая черепица Ч - 3
см лист КС-9 А

Б

1 1

монтировать на известковый
раствор

монтировать на известковый
раствор

Деталь стропильной системы Д - 1 
см. лист КС - 6

пропитка антисептиками и антипиренами
конструкции кровли 420 М2.10

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Конструкции кровли выполнить из сухой, качественной древесины в соответствии с
ГОСТ 24454-80*Е
2. Стропильные конструкции кровли рубить по месту на специально собраной
площадке, устроенной по верху стен.
3. Габаритные размеры каждой фермы индивидуальны и снимаются по месту с
разметкой от существующих каменных фронтонах.
4. Соединения выполнять с зарезками и внутренними шипами. Скобы прбить после
подгонки всех узловых соединений и выверкой под общую плоскость.
5. Обрешетку крепить шурупами с антикоррозионным покрытием.
6. покрытие антисептиками и антиперенами осуществлять по сухой древесине не в
жаркую погоду.
7. По окончанию плотницких работ произвести уборку чердачного пространства от
щепы.
8. Черепицу устанавливать начиная с нижних рядов, уложив первый ряд на
выравнивающий известковый раствор.
9. Рядовую черепицу Ч - 1 крепить страховочной проволокой к обрешетке.
10. Угловую черепицу Ч - 2 укладывать вслед за Ч - 1 на известковом растворе.
11. В районе конька черепицу подрезать на ус в стыке. Коньковую черепицу Ч - 3
укладывать на известковый раствор.
12. Хождение  по уложенной черепице только по специальным настилам с войлочной
подбивкой.
13. Данный лист смотреть совместно с листами чертежей КС - 1- КС - 9

Узел 1

Узел 2

Узел 4
Узел 3
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м 1:5
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м 1:5
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м 1:5

Узел 3
м 1:5 23
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6
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шипы выполнить
по ширине 50 мм
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120 100

120

10
0
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120
20

90

17
29

шипы выполнить
по ширине 50 мм

шипы выполнить
по ширине 50 мм

шипы выполнить
по ширине 50 мм

50

200

нижний пояс фиксировать проволокой к деревянным
костылям вбитых в щели кладки

Стропильную конструкцию 
см. лист КС - 6

Стропильную конструкцию 
см. лист КС - 6

14



Арх. №

Деталь стропильной системы Д - 1,
Фрагменты покрытия кровли, узлы.

Формат A1
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Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

РД
АО "Институт по реставрации

памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)

Рабочая проектно-сметная документация.
Инженерно-конструктивные рабочие чертежи.

Планы, фасады, разрезы.

10.2017

1252-ИК.2

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Выполнил Антипова А.С.

10

Выполнил Бакаржи М.В.

Бакаржи Д.Выполнил

КС-6

Ведомость материала кровли храма.

№ п/п Наименование Ед. измКол-во Примечания

2

50Мауэрлат доска     200х50 мм

Стропила бревно        Ø120мм

1

3 Нижний пояс бревно Ø160мм

Раскосы бревно         Ø100мм

Обрешетка доска   100х50 мм

Стойка бревно           Ø120мм

104

100

26

45

425

4

5

6

Ведомость расхода черепицы

№ п/п Наименование Ед. измКол-во Примечания

2

1900 штРядовая черепица Ч - 1             420х155х75

Угловая черепица Ч - 2             700х255х80

1

3 Коньковая черепица Ч - 3       415х300х105

1880

31

шт

шт

с учетом 15% запаса

с учетом 15% запаса

с учетом 15% запаса

Скоба   100х50 мм 90 шт.7

Проволка   Ø7мм 208

Проволка   Ø1мм 300 п.м.9

для фиксации мауэрлата

для фиксации черепицы

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

Деталь стропильной системы Д - 1
м 1:10

100

360

360

360

300
7

300 249 62 249

41
5

36
6

24962

301

Коньковая черепица Ч - 3
см лист КС-9

рядовая черепица Ч - 1
см лист КС-7

Угловая черепица Ч - 2
см лист КС-8

152 155

10

10
0

26
0

36
0

1615

19
79

мауэрлат

нижний пояс  Ø160мм

стропила  Ø120мм

подкос  Ø100мм

стойка  Ø120мм

700

20
3

25
7

620

Вид А

Вид Б

1 - 1

77
40

3

154

66

50

200

50 скоба

скоба

скобу установить
с двух сторон

60
13

8
16

13
13

8
30

383

33 60

клинья вбить на
встречу друг к другу

323

707

1220

подкос  Ø100мм

стропила  Ø120мм

257

81

362

421

362

43

30

22

10
6

4081

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Проект выполнен на основании обмеров полевого сезона сентября-октября 2017 г.;
2. Проектные решения разработаны на стадии Концепции по реставрации памятника
Тхабы-Ерды. Концепция реставрации включает в себя возможность постадийного
проектирования с корректировкой и дополнениями основных проектных решений, а
также возможность постадийного выполнения производства работ без нанесения
ущерба памятнику;
3. Для принятия единственно верных решений по всему объему памятника необходимо
произвести дополнительные исследования, не предусмотренные данным контрактом.
По объемам, предлагаемым в последующие этапы работы на объекте, предусмотрены
консервационные мероприятия.
4. Данный лист смотреть совместно с листами чертежей АС - 1- АС - 5

Угловая черепица Ч - 2
см лист КС-8

Рядовая черепица Ч - 1
см лист КС-7

Рядовая черепица Ч - 1
см лист КС-7

Угловая черепица Ч - 2
см лист КС-8

Коньковая черепица Ч - 3
см лист КС-9 А

Б

1 1

монтировать на известковый
раствор

монтировать на известковый
раствор

пропитка антисептиками и антипиренами
конструкции кровли 420 М2.10

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Конструкции кровли выполнить из сухой, качественной древесины в соответствии с 
ГОСТ 24454-80*Е 
2. Стропильные конструкции кровли рубить по месту на специально собраной 
площадке, устроенной по верху стен. 
3. Габаритные размеры каждой фермы индивидуальны и снимаются по месту с 
разметкой от существующих каменных фронтонах. 
4. Соединения выполнять с зарезками и внутренними шипами. Скобы прбить после 
подгонки всех узловых соединений и выверкой под общую плоскость. 
5. Обрешетку крепить шурупами с антикоррозионным покрытием. 
6. покрытие антисептиками и антиперенами осуществлять по сухой древесине не в 
жаркую погоду. 
7. По окончанию плотницких работ произвести уборку чердачного пространства от 
щепы.
8. Черепицу устанавливать начиная с нижних рядов, уложив первый ряд на 
выравнивающий известковый раствор. 
9. Рядовую черепицу Ч - 1 крепить страховочной проволокой к обрешетке. 
10. Угловую черепицу Ч - 2 укладывать вслед за Ч - 1 на известковом растворе. 
11. В районе конька черепицу подрезать на ус в стыке. Коньковую черепицу Ч - 3 
укладывать на известковый раствор. 
12. Хождение  по уложенной черепице только по специальным настилам с войлочной 
подбивкой.
13. Данный лист смотреть совместно с листами чертежей КС-0 -- КС - 9

Узел 1

Узел 2

Узел 4
Узел 3

60
13

8

383

33

60

Узел 4
м 1:5

27
6

60

43

21
2

Узел 1
м 1:5

Узел 2
м 1:5

Узел 3
м 1:5 23

11
6

40

33

35

181

шипы выполнить
по ширине 50 мм

49

144

43

76

124

23

120

16
0

16
0

10
0

120 100

120

10
0

120

120
20

90

17
29

шипы выполнить
по ширине 50 мм

шипы выполнить
по ширине 50 мм

шипы выполнить
по ширине 50 мм

50

200

нижний пояс фиксировать проволокой к деревянным
костылям вбитых в щели кладки

Фрагменты покрытия кровли
м 1:10
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Арх. №

Рядовая черепица Ч - 1, шаблоны.

Формат A1

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

РД
АО "Институт по реставрации

памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)

Рабочая проектно-сметная документация.
Инженерно-конструктивные рабочие чертежи.

Планы, фасады, разрезы.

10.2017

1252-ИК.2

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Выполнил Антипова А.С.

10

Выполнил Бакаржи М.В.

Бакаржи Д.Выполнил

КС-7

106

41
5

300

Рядовая черепица Ч - 1, шаблоны.
м 1:1

62

20

39

41
5

44 22

50

248

218

9

15

23

23

Вид  - Б

Б

А

Вид  - А1 - 1

2

ПРИМЕЧАНИЕ

Черепица глиняная, индивидуального изготовления, по старому образцу. обоженная с гладкой поверхностью без глазури.

Глинистое сырье не должно содержать примесей, ухудшающих прочность готового изделия, которая должна быть не менее 1000 Н.

Всего изготовить с учетом запаса 10% 1900 штук.

Технические требования принимаются в соответствии с ГОСТ Р 56688- 2015.

41
5
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Арх. №

Угловая черепица Ч - 2, шаблоны.

Формат A1

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

РД
АО "Институт по реставрации

памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)

Рабочая проектно-сметная документация.
Инженерно-конструктивные рабочие чертежи.

Планы, фасады, разрезы.

10.2017

1252-ИК.2

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Выполнил Антипова А.С.

10

Выполнил Бакаржи М.В.

Бакаржи Д.Выполнил

КС-8

418
77

15
4

77

15

13

5524

10

15

12
12

2

15
5

2

1

2

1

33

Угловая черепица Ч - 2, шаблоны.
м 1:1

3 - 3

А

Вид - А

77

421

76

1 - 1 2 - 2

63

ПРИМЕЧАНИЕ

Черепица глиняная, индивидуального изготовления, по старому образцу. обоженная с гладкой поверхностью без глазури.

Глинистое сырье не должно содержать примесей, ухудшающих прочность готового изделия, которая должна быть не менее 1000 Н.

Всего изготовить с учетом запаса 10% 1880 штук.

Технические требования принимаются в соответствии с ГОСТ Р 56688- 2015.
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Арх. №

Коньковая черепица Ч - 3, шаблоны.

Формат A1

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

РД
АО "Институт по реставрации

памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)

Рабочая проектно-сметная документация.
Инженерно-конструктивные рабочие чертежи.

Планы, фасады, разрезы.

10.2017

1252-ИК.2

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Выполнил Антипова А.С.

10

Выполнил Бакаржи М.В.

Бакаржи Д.Выполнил

КС-9

Арх. №

Рядовая черепица Ч - 1, шаблоны.

Формат A1

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

РД
АО "Институт по реставрации

памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Объект культурного наследия федерального значения
"Храм Тхаба-Ерды" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н, с. Хайрах)

Рабочая проектно-сметная документация.
Инженерно-конструктивные рабочие чертежи.

Планы, фасады, разрезы.

10.2017

1252-ИК.3

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Выполнил Антипова А.С.

9

Выполнил Бакаржи М.В.

Бакаржи Д.Выполнил

КС-7

700

25
7

81

106

41
5

300

Рядовая черепица Ч - 1, шаблоны.
м 1:1

62

20

39

41
5

44 22

50

248

218

9

15

23

23

Коньковая черепица Ч - 3, шаблоны
м 1:1

60

2020

80

2020

Вид  - Б

Б

А

Вид  - А1 - 1

3 3

2

2

1

1

2

ПРИМЕЧАНИЕ

Черепица глиняная, индивидуального изготовления, по старому образцу. обоженная с гладкой поверхностью без глазури.

Глинистое сырье не должно содержать примесей, ухудшающих прочность готового изделия, которая должна быть не менее 1000 Н.

Всего изготовить с учетом запаса 10% 1900 штук.

Технические требования принимаются в соответствии с ГОСТ Р 56688- 2015.

ПРИМЕЧАНИЕ

Черепица глиняная, индивидуального изготовления, по старому образцу. обоженная с гладкой поверхностью без глазури.

Глинистое сырье не должно содержать примесей, ухудшающих прочность готового изделия, которая должна быть не менее 1000 Н.

Всего изготовить с учетом запаса 10% Ч - 3 --- 31 штуку.

Технические требования принимаются в соответствии с ГОСТ Р 56688- 2015.

3 - 3

2 - 2
1 - 1

41
5
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