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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
 

 

            Сводный сметный расчет № 1   ремонтно-реставрационные работы по храму Тхаба-Ерды 

памятника истории и культуры XII–XIV в.в., составлена в соответствии с СРП – 2007.8 и 

письмом Министерства Культуры и массовых коммуникаций РФ от 24.03.2008г. №18-01-35/04-

ДА на основании: 

рабочего проекта: том 4.1 и ведомости объемов работ. 

 

Смета состоит из двух разделов: ремонтно-реставрационные работы и сопутствующие 

работы.          

            

Сметная стоимость  ремонтно-реставрационных работ по разделу 1 определена в ценах и 

нормах  1984 года по :  Сборникам сметных норм и единичных расценок на реставрационно-

восстановительные работы по памятникам истории и культуры дл г.Москвы (ССН-84). 

 

           Накладные расходы и плановые накопления в смете учтены согласно нормативам 1984 г.: 

Накладные расходы на ремонтно-реставрационные работы  – 21.9 % от прямых затрат            

 (  МК СССР №134 от 13.03.84 г.); 

Плановые накопления – 8 % от общей стоимости ( СМ СССР №249 от 28.03.83 г.).   
 
            В смете учтены затраты на эксплуатацию основных строительных машин в размере 10% 

от стоимости трудозатрат (Приказ МК СССР № 95 от 04.03.92 г.). 

 

           В смете учтены поправочные коэффициенты на условия труда:  

 

1. при аварийном состоянии памятника к-1,25 от з/п (общ.часть ССН-84 п.8 г) 

       При оплате выполненных работ, условия работы подтверждаются трехсторонними актами. 

 

       Пересчет в текущие цены  выполнен по коэффициентам пересчета  на ремонтно-

реставрационные работы к общей стоимости для Республики Ингушетия, действующим на   

2 квартал 2013 г.( п.30  к= 204,32 ), согласно Письма МК РФ от 07.02.2012 г. №  16-01-39/10 -КЧ.       

 

   

       Сметная стоимость сопутствующих работ по разделу 2 определена в ценах и  нормах 2001 г.  

по: Сборникам Федеральных единичных расценок на строительно-монтажные и ремонтно-

строительные работы  (ФЕР-2017 (редакция 2017 г.). 

 

        К расценкам ФЕР-2017 применены следующие поправочные коэффициенты, согласно  

 МДС 81-35.2004 п. 4.7  к  затратам  труда и оплате труда рабочих-строителей к- 1,15; 

к стоимости эксплуатации машин (в том числе к заработной плате машинистов) к- 1,25. 

 

     В смете учтены поправочные коэффициенты для учета влияния условий производства работ: 

1.  На ремонт объектов в горной местности на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря 

коэффициент к затратам труда  и заработной плате рабочих-строителей, стоимости 

эксплуатации машин (в т.ч. к ЗПМ) – 1,25 ( МДС 81-35.2004, приложение 1,таблица 3  п.8). 

При оплате выполненных работ, условия работы подтверждаются трехсторонними актами.  

 

 Пересчет в текущие цены произведен по индексам изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ для Республики Ингушетия на 2 квартал 2013 г. (Письмо Минрегион России от 

07.06.2013 г. №  9912-СД/10, приложение 1 Объекты культуры   к = 5,54 ). 

 

     

 



       Лимитированные затраты приняты согласно действующих сборников сметных норм:      

 

Временные здания и сооружения  – 1,2% ( ГСНр81-05-01-2001 О.п. табл.1.р.1,п.1.2); 

Среднегодовое зимнее удорожание - 0,47 % ( ГСНр81-05-02-2001 О.п.табл.2.р.1,п.1.4, 1 т.з.); 

Непредвиденные работы и затраты  - 10 % ( СРП – 2007.8 ГСНр81-05-02-2001  п.4.40, 

 МДС 81-35.2004  п.4.96) 

 

          В связи с тем., что объекты находятся в труднодоступных местах ,где отсутствует электро- 

и водоснабжение, затруднено транспортное сообщение, стоимость обеспечения строительной 

площадки необходимыми ресурсами учитывается отдельно, по фактическим затратам.  

В связи с отсутствием нормативных сборников, в данной смете эта стоимость не учтена.    

 

 

        Работы по сохранению объектов культурного наследия освобождены от НДС, согласно 

Налогового кодекса  РФ ( п.2 п.п. 15 ст.149  НК РФ). 

В  смете учтена компенсация затрат по уплате НДС на материалы согласно письма 

 МК РФ от 09.10.2003г. №104-01-16/14 и  МДС 81-35.2004 п.4.100.  

 

 

 

Составил :                                                                         Т.В. Карих 



Гранд-СМЕТА

Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2017 г.

Сводный сметный расчет в сумме 9876,842 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2017 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Ремонтно-реставрационные работы 8152,28 8152,28

2 02-01-02 Сопутствующие работы 20,725 20,725

8173.005 8173,005

8173.005 8173,005

3 ГСНр-81-05-01-2001 

п.1,2

Временные здания и сооружения - 1,2% 98.076

1,2%СДЛ.С 1,2%СДЛ.М

98,076

98.076 98,076

8271.081 8271,081

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) . Храм Тхаба-Ерды

памятник истории и культуры XII–XIV в.в.

Итого по Главе 6. "Временные здания и сооружения"

Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс. руб.

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат строитель-

ных работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Глава 2. Основные объекты

Итого по Главе 2. "Основные объекты"

Глава 5. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-5

Глава 6. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-6

Глава 7. Прочие работы и затраты

Страница 1



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

4 ГСНр-81-05-02-2001 

п.4.1

Производство работ в зимнее время - 0,47% 38.874

0,47%Г1.С:Г

6.С

0,47%Г1.М:Г6.

М

38,874

38.874 38,874

8309.955 8309,955

8309,955 8309,955

5 МДС 81-35.2004 

п.4.96

Непредвиденные затраты - 10% 830.996

10%Г1.С:Г9.

С

10%Г1.М:Г9.М 10%Г1.О:Г9.О 10%Г1.П:Г9.

П

830,996

830,996 830,996

6 Компенсация НДС на материалы - 18% 735,891 735,891

735,891 735,891

9876,842 9876,842

ГАП: ___________________________

Итого по Главе 7. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-7

Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-9

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Всего по сводному расчету

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель проектной организации: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Начальник: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик:  ___________________________

Страница 2



ГРАНД-Смета

Форма 1б

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

___________________// ___________________//

"___" __________ 2017 г. "____" _____________ 2017 г.

Основание: Ведомость объемов работ №2

Сметная стоимость 

Средства на оплату труда

Справочно

ЗТР, всего, 

чел.-час

Стоимость 

единицы с 

начислениями,

руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ССН84_1-10 Разборка завалов в помещениях (южная 

галерея) с выноской носилками на 

расстояние до 100 м.

1 м3 

завала 12 3,43    

ЗП 3,43 204,32 11353,28

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 2486,37

СП от ПЗ % 8 1107,17

Всего по позиции 14946,82 1245,57

2 ССН84_1-3-Г Срезка культурного слоя грунта в зонах 

памятниках истории и культуры вручную 

с перемещением тачками на первые 

20м: грунт 4 гр.

1 м3 

грунта 

по 

обмеру в 

плотном 

состояни

и

31,5 1,69    

ЗП 1,69 204,32 14683,89

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 3215,77

СП от ПЗ % 8 1431,97

Всего по позиции 19331,63 613,7

3 ССН84_1-3-З Срезка культурного слоя грунта в зонах 

памятников истории и культуры вручную 

с перемещением тачками на каждые 

следующие 20м: грунт 4 гр.

1 м3 

грунта 

по 

обмеру в 

плотном 

состояни

и

31,5 0,15    

ЗП 0,15 4 204,32 5213,15

ЭМ 4

в т.ч. ЗПМ 4

МР 4 204,32

НР от ПЗ % 21,9 1141,68

СП от ПЗ % 8 508,39

Всего по позиции 6863,22 217,88

4 ССН84_1-2а-

1-А

прим. Устроство каменной отмостки 1 м3 

грунта
26,25 0,6    

ЗП 0,6 204,32 4344,29

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 951,4

СП от ПЗ % 8 423,66

Всего по позиции 5719,35 217,88

в текущем уровне цен

Поправоч

ные 

коэффиц

иенты

Коэффиц

иент 

зимних 

удорожан

ий

Коэффиц

иенты 

пересчета

Всего 

затрат,

руб.

№ 

п/п

Шифр расценки 

и коды ресурсов  

(обоснование 

коэффициента)

   Раздел 1. по фасадам

храм Тхаба-Ерды, памятник истории и культуры XII–XIV в.в.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(локальный сметный расчет)

на Ремонтно-реставрационные работы, ремонтно-реставрационные работы по храму Тхаба-Ерды

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм.,

руб.

8152279.91 руб.

2106333.44 руб.

1



ГРАНД-Смета

5 ССН84_2-1-Б Разборка бутовой кладки стен и 

столбов: раствор средней прочности

1 м3 

разобра

нной 

кладки

13,2 5,6    

ЗП 5,6 204,32 20389,47

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 4465,29

СП от ПЗ % 8 1988,38

Всего по позиции 26843,14 2033,57

6 ССН84_2-1-В прим. Раскрытие проема в северной 

стене храма

1 м3 

разобра

нной 

кладки

1 6,68    

ЗП 6,68 204,32 1842,57

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 403,52

СП от ПЗ % 8 179,69

Всего по позиции 2425,78 2425,78

7 ССН84_3-14-

Е

Укрепление расслоившейся кирпичной 

кладки путем инъекцирования 

связующими растворами ручным 

инъектором. Ширина инъекционной 

трещины более 5мм

50 л 

раствора

60 5,86    

ЗП 4,88 204,32 80763,48

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 0,98 204,32 12013,8

НР от ПЗ % 21,9 20318,36

СП от ПЗ % 8 9047,7

Всего по позиции 122143,9 2035,73

8 ССН84_4-60-

А

Ручная расчистка от трудноудаляемых 

загрязнений и особо крепких масляных 

покрасок гладких прямолинейных и 

криволинейных поверхностей 

архитектурных деталей с соблюдением 

осторожности во избежание 

повреждения камней  (резные камни 

фасада)

м2

17 1,58    

ЗП 1,58 204,32 7408,95

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 1622,56

СП от ПЗ % 8 722,52

Всего по позиции 9754,03 573,77

9 ССН84_4-60-

А

Ручная расчистка от трудноудаляемых 

загрязнений и особо крепких масляных 

покрасок гладких прямолинейных и 

криволинейных поверхностей 

архитектурных деталей с соблюдением 

осторожности во избежание 

повреждения камней  (резые камни 

карниза)

м2

21,5 1,58    

ЗП 1,58 204,32 9370,15

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 2052,06

СП от ПЗ % 8 913,78

Всего по позиции 12335,99 573,77

10 ССН84_2-7-1-

А

Воссоздание кладки крепостных и 

монастырских стен, башен из бутового 

камня.

1 м3 

кладки 21,4 27,92    

ЗП 5,22 204,32 30812,63

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 22,7 204,32 99254,48

НР от ПЗ % 21,9 28484,7

СП от ПЗ % 8 12684,14

Всего по позиции 171236 8001,68

11 ССН84_4-44-

Б

Наковка выветрившейся или 

поврежденной гранитной облицовки 

гладкой прямолинейной поверхности, 

установленной на месте, группа камня II 

(прим.Заготовка ( обтеска )  

поверхности  камней           гранитной 2 

гр. для проведения реставрационных 

работ  вручную размером 0,2х0,2х0,4 м)

м2

28 3,46    

2



ГРАНД-Смета

ЗП 3,46 204,32 26722,71

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 5852,27

СП от ПЗ % 8 2606

Всего по позиции 35180,98 1256,46

12 ССН84_2-6-1-

А

Реставрация отдельных участков 

лицевой поверхности кладки 

крепостных, монастырских стен и 

башен, сложенных из бутового камня: 

лица на толщину до 30см  (перемычка 

двери сев. Галереи)

1 м3 

кладки

0,1 46,23    

ЗП 21,84 204,32 602,42

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 24,39 204,32 498,34

НР от ПЗ % 21,9 241,06

СП от ПЗ % 8 107,34

Всего по позиции 1449,15 14491,5

13 ССН84_4-30-

Б-Б0

прим.Воссоздание архитектурных 

стеновых деталей гладких, 

криволинейных (перемычка) выносом до 

20 см. из песчаника 2 гр.

м2

0,1 537,17    

ЗП 163,01 204,32 4496,34

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 374,16 204,32 7644,84

НР от ПЗ % 21,9 2658,92

СП от ПЗ % 8 1184,01

Всего по позиции 15984,11 159841,1

14 ССН84_4-30-

Б-Б0

прим.Воссоздание архитектурных 

стеновых деталей гладких, 

криволинейных (перемычка) выносом до 

20 см. из песчаника 2 гр.

м2

0,7 537,17    

ЗП 163,01 204,32 31474,36

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 374,16 204,32 53513,86

НР от ПЗ % 21,9 18612,42

СП от ПЗ % 8 8288,05

Всего по позиции 111888,7 159840,99

15 ССН84_4-30-

Б-Б0

прим.Воссоздание архитектурных 

стеновых деталей гладких, 

криволинейных (перемычка) выносом до 

20 см. из песчаника 2 гр.

м2

0,2 537,17    

ЗП 163,01 204,32 8992,67

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 374,16 204,32 15289,67

НР от ПЗ % 21,9 5317,83

СП от ПЗ % 8 2368,01

Всего по позиции 31968,18 159840,9

16 ССН84_4-30-

Б-Б0

прим.Воссоздание архитектурных 

стеновых деталей гладких, 

криволинейных (конха сев. Предела) 

выносом до 20 см. из песчаника 2 гр.

м2

1,5 537,17    

ЗП 163,01 204,32 67445,06

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 374,16 204,32 114672,6

НР от ПЗ % 21,9 39883,76

СП от ПЗ % 8 17760,11

Всего по позиции 239761,5 159840,99

17 ССН84_4-30-

А-А0

прим. Устройство арки из тесаного 

камня в сев. Галерее

м2
3 125,47    

ЗП 31,72 204,32 26248,17

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 93,75 204,32 57465

НР от ПЗ % 21,9 18333,18

СП от ПЗ % 8 8163,71

Всего по позиции 110210,1 36736,69

18 ССН84_4-30-

А-А0

прим. Устройство каменного резного 

карниза из туфа

м2
7 125,47    

ЗП 31,72 204,32 61245,73

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 93,75 204,32 134085

НР от ПЗ % 21,9 42777,43

СП от ПЗ % 8 19048,65

Всего по позиции 257156,8 36736,69

19 ССН84_8-14-

А

прим. Устройство сетки от птиц по 

подзору (оцинк. 20х20 см)

м2
3 4,94    

ЗП 0,22 204,32 182,05

3



ГРАНД-Смета

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 4,72 204,32 2893,17

НР от ПЗ % 21,9 673,47

СП от ПЗ % 8 299,9

Всего по позиции 4048,59 1349,53

20 ССН84_5-28-

А-1-Е

Изготовление вновь и установка 

оконных и дверных коробок по старому 

образцу: с криволинейным верхом из 

цельного элемента

1 м 

коробки
15 3,79    

ЗП 1,92 204,32 7943,88

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 1,87 204,32 5731,2

НР от ПЗ % 21,9 2994,84

СП от ПЗ % 8 1333,59

Всего по позиции 18003,51 1200,23

21 ССН84_5-28-

Б-А

Установка изготовленных вновь 

дверных и оконных коробок и колод в 

каменных стенах

1 м 

коробки 

или 

колоды

15 3,37    

ЗП 1,19 204,32 4923,59

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 2,18 204,32 6681,3

НР от ПЗ % 21,9 2541,47

СП от ПЗ % 8 1131,71

Всего по позиции 15278,07 1018,54

22 ССН84_8-14-

А

прим. Устройство сетки от птиц в 

оконных коробках (оцинк. 20х20 см)

м2
3 4,94    

ЗП 0,22 204,32 182,05

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 4,72 204,32 2893,17

НР от ПЗ % 21,9 673,47

СП от ПЗ % 8 299,9

Всего по позиции 4048,59 1349,53

1236578  

23 ССН84_3-14-

Б

Укрепление расслоившейся кирпичной 

кладки путем инъекцирования 

связующими растворами: расчистка 

трещин, зачеканка.

10 м 

трещин
18 4,72    

ЗП 2,92 204,32 14497,63

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 1,8 204,32 6620,04

НР от ПЗ % 21,9 4624,77

СП от ПЗ % 8 2059,4

Всего по позиции 27801,84 1544,55

24 ССН84_3-14-

Б

Укрепление расслоившейся кирпичной 

кладки путем инъекцирования 

связующими растворами: расчистка 

трещин, зачеканка.  (своды)

10 м 

трещин
13,5 4,72    

ЗП 2,92 204,32 10873,22

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 1,8 204,32 4965,03

НР от ПЗ % 21,9 3468,58

СП от ПЗ % 8 1544,55

Всего по позиции 20851,38 1544,55

25 ССН84_1-10 прим. Очистка пазухов возле ложных 

сводов от строительного мусора

1 м3 

завала
15 3,43    

ЗП 3,43 204,32 14191,61

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 3107,96

СП от ПЗ % 8 1383,97

Всего по позиции 18683,54 1245,57

26 ССН84_1-10 прим. Очистка свода алтарной зоны от 

земли, мусора и биопоражений

1 м3 

завала
3 3,43    

ЗП 3,43 204,32 2838,33

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 621,59

СП от ПЗ % 8 276,79

Всего по позиции 3736,71 1245,57

27 ССН84_2-2-А прим. Устройство каменного основания 

на известковом растворе под стойки

1 м3 

кладки 2 24,97    

ЗП 5,25 204,32 2896,24

ЭМ

Итого по разделу 1 по фасадам

   Раздел 2. По интерьерам

4



ГРАНД-Смета

в т.ч. ЗПМ

МР 19,72 204,32 8058,38

НР от ПЗ % 21,9 2399,06

СП от ПЗ % 8 1068,29

Всего по позиции 14421,97 7210,99

28 ССН84_5-28-

А-1-Е

Изготовление вновь и установка 

оконных и дверных коробок по старому 

образцу: с криволинейным верхом из 

цельного элемента

1 м 

коробки
9 3,79    

ЗП 1,92 204,32 4766,32

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 1,87 204,32 3438,72

НР от ПЗ % 21,9 1796,9

СП от ПЗ % 8 800,16

Всего по позиции 10802,1 1200,23

29 ССН84_5-32-

А-5Г

Изготовление по старому образцу 

простых дверей на шпонках: 

криволинейная верхняя часть 

(наружная).

м2

5,72 10,96    

ЗП 3,39 204,32 5348,57

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 7,57 204,32 8847,12

НР от ПЗ % 21,9 3108,87

СП от ПЗ % 8 1384,37

Всего по позиции 18688,99 3267,31

30 ССН84_5-32-

Б-Б

Пригонка и навеска вновь 

изготовленных дверных полотен: 

наружные двери однопольные, площадь 

проема до 3,5кв.м

шт.

3 3,35    

ЗП 1,48 204,32 1224,68

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 1,87 204,32 1146,24

НР от ПЗ % 21,9 519,23

СП от ПЗ % 8 231,21

Всего по позиции 3121,36 1040,45

118107,9  

31 ССН84_4-42-

А

прим. Разборка покрытий памятника с 

сохранением остатков первоначального 

материала

м2

164,5 77,02    

ЗП 7,57 204,32 343483,4

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 69,45 204,32 2334258

НР от ПЗ % 21,9 586425,8

СП от ПЗ % 8 261133,5

Всего по позиции 3525303 21430,41

32 ССН84_6-23-

Б-А

Воссоздание черепичных кровель по 

кирпичному основанию простых крыш

м2
164,5 2,32    

ЗП 1,76 204,32 79858,17

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 0,56 204,32 18822,09

НР от ПЗ % 21,9 21610,98

СП от ПЗ % 8 9623,3

Всего по позиции 129914,5 789,75

33 ССН84_5-1-А Разборка конструктивных элементов 

крыш: обрешетка из брусков с 

прозорами

100м2

1,65 4,47    

ЗП 4,47 204,32 2034,4

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 445,53

СП от ПЗ % 8 198,39

Всего по позиции 2678,32 1623,22

34 ССН84_5-1-В Разборка конструктивных элементов 

крыш: стропила из 

бревен,брусьев,пластин

100м

3,463 11,55    

ЗП 11,55 204,32 11032,64

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 2416,15

СП от ПЗ % 8 1075,9

Всего по позиции 14524,69 4194,25

35 ССН84_1-10 Разборка завалов в помещениях с 

выноской носилками или тачками на 

расстояние до 100 м

1 м3 

завала 15,5 3,43    

ЗП 3,43 204,32 14664,66

ЭМ

Итого по разделу 2 По интерьерам

   Раздел 3. По Кровле
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ГРАНД-Смета

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 3211,56

СП от ПЗ % 8 1430,1

Всего по позиции 19306,32 1245,57

36 ССН84_5-23-

А

Устройство вновь стропильных 

конструкций скатных крыш из бревен.

м
346,3 3,84    

ЗП 1,62 204,32 154744,2

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 2,22 204,32 157078,2

НР от ПЗ % 21,9 68289,1

СП от ПЗ % 8 30408,92

Всего по позиции 410520,4 1185,45

37 ССН84_5-26-

Д

Смена обрешетки крыш из жердей под 

тесовые кровли

м2
165 0,63    

ЗП 0,34 204,32 15474,45

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 0,29 204,32 9776,25

НР от ПЗ % 21,9 5529,9

СП от ПЗ % 8 2462,45

Всего по позиции 33243,05 201,47

4135490  

38 ССН84_5-23-

А

Устройство вновь стропильных 

конструкций скатных крыш из бревен.

м
109,6 3,84    

ЗП 1,62 204,32 48974,76

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 2,22 204,32 49713,46

НР от ПЗ % 21,9 21612,72

СП от ПЗ % 8 9624,08

Всего по позиции 129925 1185,45

39 ССН84_5-26-

Д

Смена обрешетки крыш из жердей под 

тесовые кровли

м2
54 0,63    

ЗП 0,34 204,32 5064,37

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 0,29 204,32 3199,5

НР от ПЗ % 21,9 1809,79

СП от ПЗ % 8 805,89

Всего по позиции 10879,55 201,47

40 ССН84_6-23-

Б-А

Воссоздание черепичных кровель по 

кирпичному основанию простых крыш

м2
54,5 2,32    

ЗП 1,76 204,32 26457,57

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 0,56 204,32 6235,89

НР от ПЗ % 21,9 7159,87

СП от ПЗ % 8 3188,27

Всего по позиции 43041,6 789,75

183846,2  

41 ССН84_21-2-

А

Устройство неинвентарных деревянных 

лесов для производства 

реставрационных работ

м2

517 7,73    

ЗП 0,46 1,2 204,32 78714,81

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 7,27 204,32 767957

НР от ПЗ % 21,9 185421,1

СП от ПЗ % 8 82567,43

Всего по позиции 1114660 2156,02

42 ССН84_21-2-

Б

Разборка неинвентарных деревянных 

лесов для производства 

реставрационных работ

м2

517 0,23    

ЗП 0,23 1,2 204,32 39357,4

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 8619,27

СП от ПЗ % 8 3838,13

Всего по позиции 51814,8 100,22

43 ССН84_21-2-

В

Возврат материалов при устройстве 

неинвентарных деревянных лесов для 

производства реставрационных работ

м2

517 -2,83    

ЗП 204,32

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР -2,83 204,32 -298944,9

НР от ПЗ % 21,9 -65468,94

СП от ПЗ % 8 -29153,11

Итого по разделу 3 По Кровле

   Раздел 4. по кровле северной галереи

Итого по разделу 4 по кровле северной галереи

   Раздел 5. Общее

6



ГРАНД-Смета

Всего по позиции -393567 -761,25

44 ССН84_21-11-

А

Подъем грузов при помощи каната и 

блока на высоту до 10м

10 

подъемо

в

58 3,2    

ЗП 3,2 204,32 51194,11

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 11211,51

СП от ПЗ % 8 4992,45

Всего по позиции 67398,07 1162,04

45 ССН84_21-11-

Б

Подъем грузов при помощи каната и 

блока на каждые последующие 5м выше 

10 м

10 

подъемо

в

58 0,93    

ЗП 0,93 2 204,32 29757,13

ЭМ 2

в т.ч. ЗПМ 2

МР 2 204,32

НР от ПЗ % 21,9 6516,81

СП от ПЗ % 8 2901,92

Всего по позиции 39175,86 675,45

46 ССН84_21-11-

В

Спуск грузов при помощи каната и блока 

на высоту до 10

10 

спусков
26 1,94    

ЗП 1,94 204,32 13912,94

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 3046,93

СП от ПЗ % 8 1356,79

Всего по позиции 18316,66 704,49

47 ССН84_21-11-

Г

Спуск грузов при помощи каната и блока 

на высоту на каждые последующие 5м 

после 10м 

10 

спусков 26 0,55    

ЗП 0,55 2 204,32 7888,73

ЭМ 2

в т.ч. ЗПМ 2

МР 2 204,32

НР от ПЗ % 21,9 1727,63

СП от ПЗ % 8 769,31

Всего по позиции 10385,67 399,45

48 ССН84_21-12 Подноска материалов на 10м сверх 

учтенного нормами

т
4,8 0,24    

ЗП 0,24 50 204,32 15887,92

ЭМ 50

в т.ч. ЗПМ 50

МР 50 204,32

НР от ПЗ % 21,9 3479,45

СП от ПЗ % 8 1549,39

Всего по позиции 20916,76 4357,66

929101,2  

49 ССН84_1-2а-

1-Б

прим. Засыпка склепов южной галереи 

речным просеянным песком с 

послойным трамбованием

1 м3 

грунта 50 0,75    

ЗП 0,75 204,32 10343,7

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 2265,27

СП от ПЗ % 8 1008,72

Всего по позиции 13617,69 272,35

50 ССН84_5-26-

Д

прим. Устройство ограждений из 

жердей, шаг деревянных столбов 2 

метра

м2

68 0,63    

ЗП 0,34 204,32 6377,35

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 0,29 204,32 4029

НР от ПЗ % 21,9 2278,99

СП от ПЗ % 8 1014,83

Всего по позиции 13700,17 201,47

27317,85  

51 ССН84_1-3-Г Срезка культурного слоя грунта в зонах 

памятниках истории и культуры вручную 

с перемещением тачками на первые 

20м: грунт 4 гр.

1 м3 

грунта 

по 

обмеру в 

плотном 

состояни

и

103,2 1,69    

ЗП 1,69 204,32 48107,2

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

Итого по разделу 5 Общее

   Раздел 6. Работы нулевого цикла

   Раздел 7. Жилые башни № IV.1-Ж; IV.1-Ж

Итого по разделу 6 Работы нулевого цикла
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ГРАНД-Смета

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 10535,48

СП от ПЗ % 8 4691,41

Всего по позиции 63334,09 613,7

52 ССН84_1-3-З Срезка культурного слоя грунта в зонах 

памятников истории и культуры вручную 

с перемещением тачками на каждые 

следующие 20м: грунт 4 гр.

1 м3 

грунта 

по 

обмеру в 

плотном 

состояни

и

103,2 0,15    

ЗП 0,15 4 204,32 17079,24

ЭМ 4

в т.ч. ЗПМ 4

МР 4 204,32

НР от ПЗ % 21,9 3740,35

СП от ПЗ % 8 1665,57

Всего по позиции 22485,16 217,88

53 ССН84_4-60-

А

Ручная расчистка от трудноудаляемых 

загрязнений и особо крепких масляных 

покрасок гладких прямолинейных и 

криволинейных поверхностей 

архитектурных деталей с соблюдением 

осторожности во избежание 

повреждения камней

м2

30 1,58    

ЗП 1,58 204,32 13074,62

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 2863,34

СП от ПЗ % 8 1275,04

Всего по позиции 17213 573,77

54 ССН84_3-14-

Б

Укрепление расслоившейся кирпичной 

кладки путем инъекцирования 

связующими растворами: расчистка 

трещин, зачеканка.

10 м 

трещин
42 4,72    

ЗП 2,92 204,32 33827,79

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 1,8 204,32 15446,76

НР от ПЗ % 21,9 10791,13

СП от ПЗ % 8 4805,25

Всего по позиции 64870,93 1544,55

55 ССН84_3-14-

Е

Укрепление расслоившейся кирпичной 

кладки путем инъекцирования 

связующими растворами ручным 

инъектором. Ширина инъекционной 

трещины более 5мм

50 л 

раствора

5,6 5,86    

ЗП 4,88 204,32 7537,93

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 0,98 204,32 1121,29

НР от ПЗ % 21,9 1896,38

СП от ПЗ % 8 844,45

Всего по позиции 11400,1 2035,73

56 ССН84_2-7-1-

А

Воссоздание кладки крепостных и 

монастырских стен, башен из бутового 

камня.

1 м3 

кладки 4,8 27,92    

ЗП 5,22 204,32 6911,24

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 22,7 204,32 22262,69

НР от ПЗ % 21,9 6389,09

СП от ПЗ % 8 2845,04

Всего по позиции 38408,06 8001,68

57 ССН84_2-6-1-

А

Реставрация отдельных участков 

лицевой поверхности кладки 

крепостных, монастырских стен и 

башен, сложенных из бутового камня: 

лица на толщину до 30см

1 м3 

кладки

1,5 46,23    

ЗП 21,84 204,32 9036,26

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 24,39 204,32 7475,04

НР от ПЗ % 21,9 3615,97

СП от ПЗ % 8 1610,18

Всего по позиции 21737,45 14491,63
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ГРАНД-Смета

58 ССН84_4-44-

Б

Наковка выветрившейся или 

поврежденной гранитной облицовки 

гладкой прямолинейной поверхности, 

установленной на месте, группа камня II 

(прим.Заготовка ( обтеска )  

поверхности  камней           гранитной 2 

гр. для проведения реставрационных 

работ  вручную размером 0,2х0,2х0,4 м)

м2

28 3,46    

ЗП 3,46 204,32 26722,71

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 5852,27

СП от ПЗ % 8 2606

Всего по позиции 35180,98 1256,46

59 ССН84_4-30-

Б-Б0

прим. Воссоздание архитектурных 

стеновых деталей гладких 

криволинейных (замковый камень)  

выносом до 20 см из песчанника 2 гр.

м2

0,1 537,17    

ЗП 163,01 204,32 4496,34

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 374,16 204,32 7644,84

НР от ПЗ % 21,9 2658,92

СП от ПЗ % 8 1184,01

Всего по позиции 15984,11 159841,1

60 ССН84_21-2-

А

Устройство неинвентарных деревянных 

лесов для производства 

реставрационных работ

м2

448 7,73    

ЗП 0,46 1,2 204,32 68209,34

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 7,27 204,32 665463,7

НР от ПЗ % 21,9 160674,4

СП от ПЗ % 8 71547,79

Всего по позиции 965895,2 2156,02

61 ССН84_21-2-

Б

Разборка неинвентарных деревянных 

лесов для производства 

реставрационных работ

м2

448 0,23    

ЗП 0,23 1,2 204,32 34104,67

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 7468,92

СП от ПЗ % 8 3325,89

Всего по позиции 44899,48 100,22

62 ССН84_21-2-

В

Возврат материалов при устройстве 

неинвентарных деревянных лесов для 

производства реставрационных работ

м2

400 -2,83    

ЗП 204,32

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР -2,83 204,32 -231292

НР от ПЗ % 21,9 -50652,95

СП от ПЗ % 8 -22555,6

Всего по позиции -304500,6 -761,25

63 ССН84_21-11-

А

Подъем грузов при помощи каната и 

блока на высоту до 10м

10 

подъемо

в

201 3,2    

ЗП 3,2 204,32 177414,1

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 38853,68

СП от ПЗ % 8 17301,42

Всего по позиции 233569,2 1162,04

64 ССН84_21-11-

Б

Подъем грузов при помощи каната и 

блока на каждые последующие 5м выше 

10 м

10 

подъемо

в

201 0,93    

ЗП 0,93 2 204,32 103123,9

ЭМ 2

в т.ч. ЗПМ 2

МР 2 204,32

НР от ПЗ % 21,9 22584,12

СП от ПЗ % 8 10056,64

Всего по позиции 135764,6 675,45

65 ССН84_21-11-

В

Спуск грузов при помощи каната и блока 

на высоту до 10

10 

спусков
99,5 1,94    

ЗП 1,94 204,32 53243,74

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 11660,38

9



ГРАНД-Смета

СП от ПЗ % 8 5192,33

Всего по позиции 70096,45 704,49

66 ССН84_21-11-

Г

Спуск грузов при помощи каната и блока 

на высоту на каждые последующие 5м 

после 10м 

10 

спусков 99,5 0,55    

ЗП 0,55 2 204,32 30189,55

ЭМ 2

в т.ч. ЗПМ 2

МР 2 204,32

НР от ПЗ % 21,9 6611,51

СП от ПЗ % 8 2944,08

Всего по позиции 39745,14 399,45

67 ССН84_21-12 Подноска материалов на 10м сверх 

учтенного нормами

т
10,5 0,24    

ЗП 0,24 50 204,32 34754,83

ЭМ 50

в т.ч. ЗПМ 50

МР 50 204,32

НР от ПЗ % 21,9 7611,31

СП от ПЗ % 8 3389,29

Всего по позиции 45755,43 4357,66

1521839  

5646208  

6192295  

 

390061,8  

156024,7  

1356113  

 

1356113  

603872,6  

 

603872,6  

 

8152280  

8152280  

 

4085959  

2106333  

1356113  

603872,6  

8152280  

Составил: ___________________

Проверил: ___________________

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

Итоги по смете:

  Ремонтно-реставрационные работы. Укрупненный норматив

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      ФОТ

      Накладные расходы

   8% ПЗ (от 7548407.32) (Поз. 1-67)

Итого по разделу 7 Жилые башни № IV.1-Ж; IV.1-Ж

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Коэффициент  на аварийность ОЗП=25%; ТЗ=25%  (Поз. 1-67)

   Эксплуатация машин ОЗП=10%; ТЗ=10%  (Поз. 1-67)

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   21.9% ПЗ (от 6192294.77) (Поз. 1-67)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

10



ГРАНД-Смета

Форма 1б

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

___________________// ___________________//

"___" __________ 2017 г. "____" _____________ 2017 г.

Основание: Ведомость объемов работ №2

Сметная стоимость 

Средства на оплату труда

Справочно

ЗТР, всего, 

чел.-час

Стоимость 

единицы с 

начислениями,

руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФЕР26-01-

054-02

МДС35-IV 

п.4.7.;

МДС35 пр.1 

т.1 п.9.

Оклеивание поверхности изоляции: 

рулонными материалами на битумной 

мастике

100 м2

0,804 1513,22    5,54 54.550.59

ЗП 407,81 1.15*1.25 471

ЭМ 33,6 1.25*1.25 42

в т.ч. ЗПМ (5.45) 1.25*1.25 (7)

МР 1071,81 862

НР от ФОТ % 90 430

СП от ФОТ % 60 287

Всего по позиции 11590 14415,42

2 ФССЦ-

01.7.12.05-

0055

МДС35-IV 

п.4.7.;

МДС35 пр.1 

т.1 п.9.

Нетканый геотекстиль: Дорнит 300 г/м2 м2

92,46 7,55    5,54 3867

3 ФЕР10-01-

023-01

МДС35-IV 

п.4.7.;

МДС35 пр.1 

т.1 п.9.

Укладка ходовых досок 100 м

0,625 1050,58    5,54 3.410.12

ЗП 31,84 1.15*1.25 29

ЭМ 11,59 1.25*1.25 11

в т.ч. ЗПМ (1.54) 1.25*1.25 (2)

МР 1007,15 629

НР от ФОТ % 106 33

СП от ФОТ % 54 17

Всего по позиции 3983 6372,8

4 ФЕР13-06-

004-01

МДС35-IV 

п.4.7.;

МДС35 пр.1 

т.1 п.9.

Обеспыливание поверхности м2

25 0,85    5,54 3,6

ЗП 0,85 1.15*1.25 31

ЭМ 1.25*1.25

в т.ч. ЗПМ 1.25*1.25

МР

НР от ФОТ % 81 25

СП от ФОТ % 60 19

Всего по позиции 416 16,64

5 ФЕР26-02-

018-01

МДС35-IV 

п.4.7.;

МДС35 пр.1 

т.1 п.9.

Огнебиозащитное покрытие деревянных 

поверхностей готовыми составами для 

обеспечения первой группы 

огнезащитной эффективности по НПБ 

251

100 м2

0,25 32,79    5,54 1

Коэффиц

иенты 

пересчета

Всего 

затрат,

руб.

   Раздел 1. Работы нулевого цикла

Поправоч

ные 

коэффиц

иенты

Коэффиц

иент 

зимних 

удорожан

ий

20725 руб.

548 руб.

храм Тхаба-Ерды памятник истории и культуры XII–XIV в.в.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02
(локальный сметный расчет)

на Сопутствующие работы, ремонтно-реставрационные работы по храму Тхаба-Ерды памятника истории и культуры 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

в текущем уровне цен

№ 

п/п

Шифр расценки 

и коды ресурсов  

(обоснование 

коэффициента)

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм.,

руб.

1



ГРАНД-Смета

ЗП 23,63 1.15*1.25 8

ЭМ 9,16 1.25*1.25 4

в т.ч. ЗПМ 1.25*1.25

МР

НР от ФОТ % 90 7

СП от ФОТ % 60 5

Всего по позиции 133 532

6 ФССЦ-

14.2.06.01-

0002

МДС35-IV 

п.4.7.;

МДС35 пр.1 

т.1 п.9.

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-

ЛЮКС» для древесины

кг

7,2 18,53    5,54 737

20725  

2918  

495  

 

25  

437  

33  

328  

 

17  

311  

 

2947  

719  

75  

3741  

20725  

 

2322  

57  

548  

495  

328  

20725  

Составил: ___________________

Проверил: ___________________

  ВСЕГО по смете

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

   81% =  90%*0.9 ФОТ (от 31) (Поз. 4)

    Справочно, в ценах 2001г.:

   106% =  118%*0.9 ФОТ (от 31) (Поз. 3)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   54% =  63%*0.85 ФОТ (от 31) (Поз. 3)

   60% =  70%*0.85 ФОТ (от 517) (Поз. 1-2, 5-6, 4)

Итоги по смете:

  Теплоизоляционные работы

  Деревянные конструкции

   90% =  100%*0.9 ФОТ (от 486) (Поз. 1-2, 5-6)

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Итого

  Всего с учетом "Перевод в текущие цены СМР=5.54"

Итого по разделу 1 Работы нулевого цикла

Накладные расходы

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

  В том числе, справочно:

2



1 2 3 4

1. по фасадам

1 Разборка завалов в помещениях (южная галерея) с выноской носилками на м3 12,00

2 Срезка культурного слоя грунта 4 группы вручную с перемещенем тачками на м3 31,50

3 Устроство каменной отмостки м2 105,00

4 Разборка бутовой кладки м3 13,20

5 Раскрытие проема в северной стене храма м2/м3 2,5  / 1,0

6
 Укрепление каменной кладки путем иньектирования связующим раствором. 

Иньектирование кладки шириной более 5 мм ручным иньектором
50 л 60,00

7  Расчистка поверхности камня от растительности,грунта и наслоений с 

соблюдением осторожности (резные камни фасада) 
м2 17,00

8  Расчистка поверхности камня от растительности,грунта и наслоений с 

соблюдением осторожности (резые камни карниза)
м2 21,50

9 Воссоздание кладки стен башен из бутового камня м3 21,40

10 Заготовка ( обтеска )  поверхности  камней           гранитной 2 гр. для 

проведения реставрационных работ  вручную размером 0,2х0,2х0,4 м   
м2 28,00

11 Реставрация отдельных участков лицевой поверхности толщи кладки башен 

из бутового камня,вычинка каменной кладки стен на толщину до30 см 

(перемычка двери сев. Галереи)

м3 0,10

12 Воссоздание архитектурных стеновых деталей гладких криволинейных 

(перемычка) выносом до 20 см из гранита 2 гр.
м3 0,10

13 Реставарция и воссоздание лицевой части плоских стен (откосы двери) и 

цоколей в перевязку с внутренней частью конструкции
м3 0,70

14 Воссоздание архитектурных стеновых деталей гладких криволинейных 

(перемычка дв. Сев. стены) выносом до 20 см из гранита 2 гр.                                                                                 
 м2 0,20

15 Реставрация и воссоздание гладких криволинейных в плане стен (конха сев. 

Предела) в перевязку с внутреней частью конструкции
 м3 1,50

16 Устройство рки из тесаного камня в сев. Галерее м3 0,40

17 Устройство каменного резного карниза из туфа  м2/м3 7,00 / 3,5

18 Устройство сетки от птиц по подзору (оцинк. 20х20 см) м2 3,00

19 Изготовление  оконных  коробок с криволинейным верхом  по старому 

образцу     из цельного элемента  хвойных пород
м 15,00

20 Установка изготовленных вновь оконных коробок в каменных стенах м 15,00

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  № 1

Раздел 2.1. Ремонтно-реставрационные работы

 на ремонтно-реставрационные работы по храму Тхаба-Ерды

памятника истории и культуры XII–XIV в.в.

Наименование работ и затрат№ л/п кол-воед.изм



21 Устройство сетки от птиц в оконных коробках (оцинк. 20х20 см) м2 3,00

2. по интерьерам

1  Укрепление каменной кладки путем иньектирования связующим раствором. 

расчистка трещин с зачеканкой
10м 18,00

2  Укрепление каменной кладки путем иньектирования связующим раствором. 

расчистка трещин с зачеканкой (своды)
10м 13,50

3 Очистка пазухов возле ложных сводов от строительного мусора м3 15,00

4 Очистка свода алтарной зоны от земли, мусора и биопоражений м3 3,00

5 Устройство каменного основания на известковом растворе под стойки м3 2,00

6 Изготовление  дверных  коробок с криволинейным верхом  по старому 

образцу     из цельного элемента  хвойных пород
м 9,00

7 Изготовление по старому образцу глухих двупольных простых полотен 

дверей на шпонках с криволинейным верхом наружных

м2
5,72

8 Пригонка и навеска вновь изготовленных дверных полотен: наружные двери 

однопольные 
проем 3,00

3. по кровле

1 Разборка покрытий памятника с сохранением остатков первоначального 

материала
м2 164,50

2 Воссоздание черепичной кровли м2 164,50

3 Разборка коструктивных элементов крыш (обрешетки) м2 165,00

4 Разборка коструктивных элементов крыш (стропила) м.п 346,30

5
Разборка завалов в помещениях (чердак) с выноской носилками на 

расстояние до 100 м.
м3 15,50

6 Устройство вновь строительных конструкций скатных крыш м.п 346,30

7 Смена обрешетки крыш м2 165,00

4. по кровле северной галереи

1 Устройство вновь строительных конструкций скатных крыш                                     м.п. 109,60

2 Смена обрешетки крыш (жерди) м2/м.п 54,0 / 179

3 Восоздание черепичной кровли м2 54,50

5. Общее м3 4,80

1 Устройство неинвентарных лесов с земли  на высоту до 24 м м2 517,00

2 Разборка лесов  после производства работ м2 517,00

3 Возврат материалов м3 517,00

4
Подъем грузов при помощи каната и блоков на высоту до 10 м сверх 

учтенных нормами
10 под 58,00

5
Спуск грузов при помощи каната и блоков с высоты до 10 м  сверх учтенных 

нормами                                                          
10 сп 26,00



6 Переноска грузов на расстояние 500 м сверх учтенных нормами т 4,80

6.Работы нулевого цикла

1
Укладка рулонного материала "Геотекстиль" по внутренним поверхностям 

склепов южной галереи
м2 80,40

2
Засыпка склепов южной галереи речным просеянным песком с послойным 

трамбованием
м3 50,00

3 Укладка доски обрезной 15х40 см (в щитах) 25 25,00

4 Обработка доски антисептиками м2 25,00

ГАП:                                                                          А.С. Антипова

Руководитель группы                                            Н. В. Смирнов
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