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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ     ЗАПИСКА 

 
 

 

            Сводный сметный расчет № 1   ремонтно-реставрационные работы по Боевым башням 

памятника истории и культуры XII–XIV в.в. – архитектурного комплекса с. Лейми, составлена в 

соответствии с СРП – 2007.8 и письмом Министерства Культуры и массовых коммуникаций РФ 

от 24.03.2008г. №18-01-35/04-ДА на основании: 

рабочего проекта: том 4.1 и ведомости объемов работ. 

 

Смета состоит из двух разделов: ремонтно-реставрационные работы и сопутствующие 

работы.          

            

Сметная стоимость  ремонтно-реставрационных работ по разделу 1 определена в ценах и 

нормах  1984 года по :  Сборникам сметных норм и единичных расценок на реставрационно-

восстановительные работы по памятникам истории и культуры дл г.Москвы (ССН-84). 

 

           Накладные расходы и плановые накопления в смете учтены согласно нормативам 1984 г.: 

Накладные расходы на ремонтно-реставрационные работы  – 21.9 % от прямых затрат            

 (  МК СССР №134 от 13.03.84 г.); 

Плановые накопления – 8 % от общей стоимости ( СМ СССР №249 от 28.03.83 г.).   
 
            В смете учтены затраты на эксплуатацию основных строительных машин в размере 10% 

от стоимости трудозатрат (Приказ МК СССР № 95 от 04.03.92 г.). 

 

           В смете учтены поправочные коэффициенты на условия труда:  

 

1. при аварийном состоянии памятника к-1,25 от з/п (общ.часть ССН-84 п.8 г) 

       При оплате выполненных работ, условия работы подтверждаются трехсторонними актами. 

 

       Пересчет в текущие цены  выполнен по коэффициентам пересчета  на ремонтно-

реставрационные работы к общей стоимости для Республики Ингушетия, действующим на   

2 квартал 2013 г.( п.30  к= 204,32 ), согласно Письма МК РФ от 07.02.2012 г. №  16-01-39/10 -КЧ.       

 

   

       Сметная стоимость сопутствующих работ по разделу 2 определена в ценах и  нормах 2001 г.  

по: Сборникам Федеральных единичных расценок на строительно-монтажные и ремонтно-

строительные работы  (ФЕР-2017 (редакция 2017 г.). 

 

        К расценкам ФЕР-2017 применены следующие поправочные коэффициенты, согласно  

 МДС 81-35.2004 п. 4.7  к  затратам  труда и оплате труда рабочих-строителей к- 1,15; 

к стоимости эксплуатации машин (в том числе к заработной плате машинистов) к- 1,25. 

 

     В смете учтены поправочные коэффициенты для учета влияния условий производства работ: 

1.  На ремонт объектов в горной местности на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря 

коэффициент к затратам труда  и заработной плате рабочих-строителей, стоимости 

эксплуатации машин (в т.ч. к ЗПМ) – 1,25 ( МДС 81-35.2004, приложение 1,таблица 3  п.8). 

При оплате выполненных работ, условия работы подтверждаются трехсторонними актами.  

 

 Пересчет в текущие цены произведен по индексам изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ для Республики Ингушетия на 2 квартал 2013 г. (Письмо Минрегион России от 

07.06.2013 г. №  9912-СД/10, приложение 1 Объекты культуры   к = 5,54 ). 

 

     

 



       Лимитированные затраты приняты согласно действующих сборников сметных норм:      

 

Временные здания и сооружения  – 1,2% ( ГСНр81-05-01-2001 О.п. табл.1.р.1,п.1.2); 

Среднегодовое зимнее удорожание - 0,47 % ( ГСНр81-05-02-2001 О.п.табл.2.р.1,п.1.4, 1 т.з.); 

Непредвиденные работы и затраты  - 10 % ( СРП – 2007.8 ГСНр81-05-02-2001  п.4.40, 

 МДС 81-35.2004  п.4.96) 

 

          В связи с тем., что объекты находятся в труднодоступных местах ,где отсутствует электро- 

и водоснабжение, затруднено транспортное сообщение, стоимость обеспечения строительной 

площадки необходимыми ресурсами учитывается отдельно, по фактическим затратам.  

В связи с отсутствием нормативных сборников, в данной смете эта стоимость не учтена.    

 

 

        Работы по сохранению объектов культурного наследия освобождены от НДС, согласно 

Налогового кодекса  РФ ( п.2 п.п. 15 ст.149  НК РФ). 

В  смете учтена компенсация затрат по уплате НДС на материалы согласно письма 

 МК РФ от 09.10.2003г. №104-01-16/14 и  МДС 81-35.2004 п.4.100.  

 

 

 

Составил :                                                                         Т.В. Карих 



Гранд-СМЕТА

Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2017 г.

Сводный сметный расчет в сумме 20220,611 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2015 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Боевая башня № I.1-Б 717,811 717,811

2 02-01-02 Боевая башня № I.2-Ж 410,452 410,452

3 02-01-03 Боевая башня № I.3-Ж 775,908 775,908

4 02-01-04 Боевая башня № I.4-Ж 740,972 740,972

5 02-01-05 Жилые башни II.1-Ж, II.2-Ж, двор II.3-Д 8603,595 8603,595

6 02-01-06 комплекс III Нижний Лейми 1344,92 1344,92

7 02-01-07 Склепы 574,932 574,932

8 02-01-08 Работы по территории 3820,592 3820,592

9 02-01-09 Сопутствующие работы 86,607 86,607

17075.789 17075,789

17075.789 17075,789

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры). Боевые башни, Республика Ингушетия,с. Лейми.

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Глава 2. Основные объекты

Итого по Главе 2. "Основные объекты"

Глава 5. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-5

Глава 6. Временные здания и сооружения

Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс. руб.

строитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Страница 1



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

10 ГСНр-81-05-01-2001 

п.1,2

Временные здания и сооружения - 1,2% 204.909

1,2%СДЛ.С 1,2%СДЛ.М

204,909

204.909 204,909

17280.698 17280,698

11 ГСНр-81-05-02-2001 

п.4.1

Производство работ в зимнее время - 0,47% 81.219

0,47%Г1.С:Г

6.С

0,47%Г1.М:Г6.

М

81,219

81.219 81,219

17361.917 17361,917

17361,917 17361,917

12 МДС 81-35.2004 

п.4.96

Непредвиденные затраты - 10% 1736.192

10%Г1.С:Г9.

С

10%Г1.М:Г9.М 10%Г1.О:Г9.О 10%Г1.П:Г9.

П

1736,192

1736,192 1736,192

13 Компенсация НДС на материалы - 18% 1122,502 1122,502

1122,502 1122,502

20220,611 20220,611

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель проектной организации: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Начальник: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик:  ___________________________

ГАП: ___________________________

Итого по Главам 1-6

Глава 7. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 7. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-7

Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-9

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Всего по сводному расчету

Итого по Главе 6. "Временные здания и сооружения"

Страница 2



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

М.П.
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ГРАНД-Смета

Форма 1б

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

___________________// ___________________//

"___" __________ 2017 г. "____" _____________ 2017 г.

Основание: Ведомость объемов работ №1

Сметная стоимость 

Средства на оплату труда

Справочно

ЗТР, всего, 

чел.-час

Стоимость 

единицы с 

начислениями,

руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ССН84_1-3-Г Срезка культурного слоя грунта в зонах 

памятниках истории и культуры вручную 

с перемещением тачками на первые 

20м: грунт 4 гр.

1 м3 

грунта 

по 

обмеру в 

плотном 

состояни

и

8,4 1,69    

ЗП 1,69 204,32 3915,7

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 857,54

СП от ПЗ % 8 381,86

Всего по позиции 5155,1 613,7

2 ССН84_1-3-З Срезка культурного слоя грунта в зонах 

памятников истории и культуры вручную 

с перемещением тачками на каждые 

следующие 20м: грунт 4 гр.

1 м3 

грунта 

по 

обмеру в 

плотном 

состояни

и

8,4 0,15    

ЗП 0,15 4 204,32 1390,18

ЭМ 4

в т.ч. ЗПМ 4

МР 4 204,32

НР от ПЗ % 21,9 304,45

СП от ПЗ % 8 135,57

Всего по позиции 1830,2 217,88

3 ССН84_2-6-1-

А

Реставрация отдельных участков 

лицевой поверхности кладки 

крепостных, монастырских стен и 

башен, сложенных из бутового камня: 

лица на толщину до 30см

1 м3 

кладки

0,38 46,23    

ЗП 21,84 204,32 2289,18

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 24,39 204,32 1893,68

НР от ПЗ % 21,9 916,05

СП от ПЗ % 8 407,91

Всего по позиции 5506,82 14491,63

4 ССН84_2-7-1-

Б

Воссоздание кладки зубцов, парапетов, 

столбов крепостных и монастырских 

стен, башен из бутового камня (прим. 

Воссоздание кладки сланцевой кровли 

башен из бутового камня)

1 м3 

кладки

4,07 31,61    

ЗП 8,91 204,32 10002,68

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 22,7 204,32 18876,9

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм.,

руб.

717811.38 руб.

165948.87 руб.

Боевые башни памятника истории и культуры XII–XIV в.в. – архитектурного комплекса с. Лейми
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(локальный сметный расчет)

на Боевая башня № I.1-Б, ремонтно-реставрационные работы по Боевым башням памятника истории и культуры XII–XIV 

в текущем уровне цен

Поправоч

ные 

коэффиц

иенты

Коэффиц

иент 

зимних 

удорожан

ий

Коэффиц

иенты 

пересчета

Всего 

затрат,

руб.

   Раздел 1. Боевая башня № I.1-Б

№ 

п/п

Шифр расценки 

и коды ресурсов  

(обоснование 

коэффициента)

1



ГРАНД-Смета

НР от ПЗ % 21,9 6324,64

СП от ПЗ % 8 2816,34

Всего по позиции 38020,61 9341,67

5 ССН84_5-21-

Б

прим. Устройство вновь деревянных 

балок перекрытия по каменным стенам 

при длине балки до 5 м из бруса 

200х250

м

21,1 3,77    

ЗП 0,99 204,32 5761,95

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 2,78 204,32 11985,01

НР от ПЗ % 21,9 3886,58

СП от ПЗ % 8 1730,68

Всего по позиции 23364,22 1107,31

6 ССН84_2-5-

Ж

Гидроизоляция фундаментов гульбищ, 

ходовых площадок на крепостных и 

монастырских стенах и т.д.: 

вертикальная и горизонтальная мятой 

глиной. (прим. Устройство 

гидроизоляции пола мятой глиной)

1 м3 

изоляци

и
1,2 11,16    

ЗП 3,89 204,32 1287,58

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 7,27 204,32 1782,49

НР от ПЗ % 21,9 672,35

СП от ПЗ % 8 299,39

Всего по позиции 4041,81 3368,18

7 ССН84_5-28-

А-1-Е

Изготовление вновь и установка 

оконных и дверных коробок по старому 

образцу: с криволинейным верхом из 

цельного элемента хвойных пород

1 м 

коробки

1,9 3,79    

ЗП 1,92 204,32 1006,23

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 1,87 204,32 725,95

НР от ПЗ % 21,9 379,35

СП от ПЗ % 8 168,92

Всего по позиции 2280,45 1200,24

8 ССН84_5-28-

Б-А

Установка изготовленных вновь 

дверных и оконных коробок и колод в 

каменных стенах

1 м 

коробки 

или 

колоды

1,85 3,37    

ЗП 1,19 204,32 607,24

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 2,18 204,32 824,03

НР от ПЗ % 21,9 313,45

СП от ПЗ % 8 139,58

Всего по позиции 1884,3 1018,54

9 ССН84_5-32-

А-5Г

Изготовление по старому образцу 

простых дверей на шпонках: 

криволинейная верхняя часть 

(наружная).

м2

1,85 10,96    

ЗП 3,39 204,32 1729,87

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 7,57 204,32 2861,4

НР от ПЗ % 21,9 1005,49

СП от ПЗ % 8 447,74

Всего по позиции 6044,52 3267,31

10 ССН84_5-32-

Б-Б

Пригонка и навеска вновь 

изготовленных дверных полотен: 

наружные двери однопольные, площадь 

проема до 3,5кв.м

шт.

1 3,35    

ЗП 1,48 204,32 408,23

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 1,87 204,32 382,08

НР от ПЗ % 21,9 173,08

СП от ПЗ % 8 77,07

Всего по позиции 1040,46 1040,46

11 ССН84_5-28-

А-1-Е

Изготовление вновь и установка 

оконных и дверных коробок по старому 

образцу: с криволинейным верхом из 

цельного элемента хвойных пород

1 м 

коробки

3 3,79    

ЗП 1,92 204,32 1588,78

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 1,87 204,32 1146,24

НР от ПЗ % 21,9 598,97

СП от ПЗ % 8 266,72

Всего по позиции 3600,71 1200,24

2



ГРАНД-Смета

12 ССН84_5-28-

Б-А

Установка изготовленных вновь 

дверных и оконных коробок и колод в 

каменных стенах

1 м 

коробки 

или 

колоды

3 3,37    

ЗП 1,19 204,32 984,72

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 2,18 204,32 1336,26

НР от ПЗ % 21,9 508,29

СП от ПЗ % 8 226,34

Всего по позиции 3055,61 1018,54

13 ССН84_21-2-

А

Устройство неинвентарных деревянных 

лесов для производства 

реставрационных работ

м2

372 7,73    

ЗП 0,46 1,2 204,32 56638,12

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 7,27 204,32 552572,5

НР от ПЗ % 21,9 133417,1

СП от ПЗ % 8 59410,22

Всего по позиции 802038 2156,02

14 ССН84_21-2-

Б

Разборка неинвентарных деревянных 

лесов для производства 

реставрационных работ

м2

372 0,23    

ЗП 0,23 1,2 204,32 28319,06

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 6201,87

СП от ПЗ % 8 2761,67

Всего по позиции 37282,6 100,22

15 ССН84_21-2-

В

Возврат материалов при устройстве 

неинвентарных деревянных лесов для 

производства реставрационных работ

м2

372 -2,83    

ЗП 204,32

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР -2,83 204,32 -215101,6

НР от ПЗ % 21,9 -47107,24

СП от ПЗ % 8 -20976,7

Всего по позиции -283185,5 -761,25

16 ССН84_21-11-

А

Подъем грузов при помощи каната и 

блока на высоту до 10м

10 

подъемо

в

23 3,2    

ЗП 3,2 204,32 20301,12

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 4445,95

СП от ПЗ % 8 1979,77

Всего по позиции 26726,84 1162,04

17 ССН84_21-11-

Б

Подъем грузов при помощи каната и 

блока на каждые последующие 5м выше 

10 м

10 

подъемо

в

23 0,93    

ЗП 0,93 2 204,32 11800,24

ЭМ 2

в т.ч. ЗПМ 2

МР 2 204,32

НР от ПЗ % 21,9 2584,25

СП от ПЗ % 8 1150,76

Всего по позиции 15535,25 675,45

18 ССН84_21-11-

В

Спуск грузов при помощи каната и блока 

на высоту до 10

10 

спусков
4 1,94    

ЗП 1,94 204,32 2140,45

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 468,76

СП от ПЗ % 8 208,74

Всего по позиции 2817,95 704,49

19 ССН84_21-11-

Г

Спуск грузов при помощи каната и блока 

на высоту на каждые последующие 5м 

после 10м 

10 

спусков 4 0,55    

ЗП 0,55 2 204,32 1213,65

ЭМ 2

в т.ч. ЗПМ 2

МР 2 204,32

НР от ПЗ % 21,9 265,79

СП от ПЗ % 8 118,36

Всего по позиции 1597,8 399,45

20 ССН84_21-12 Подноска материалов на 10м сверх 

учтенного нормами

т
4,4 0,24    

ЗП 0,24 50 204,32 14563,94

ЭМ 50

в т.ч. ЗПМ 50

3



ГРАНД-Смета

МР 50 204,32

НР от ПЗ % 21,9 3189,5

СП от ПЗ % 8 1420,28

Всего по позиции 19173,72 4357,66

717811,4  

502210,2  

545233,9  

 

30731,27  

12292,51  

119406,2  

 

119406,2  

53171,21  

 

53171,21  

 

717811,4  

717811,4  

 

379285  

165948,9  

119406,2  

53171,21  

717811,4  

Составил: ___________________

Проверил: ___________________

   Эксплуатация машин ОЗП=10%; ТЗ=10%  (Поз. 1-20)

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

Итого по разделу 1 Боевая башня № I.1-Б

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Коэффициент  на аварийность ОЗП=25%; ТЗ=25%  (Поз. 1-20)

   21.9% ПЗ (от 545233.94) (Поз. 1-20)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

   8% ПЗ (от 664640.17) (Поз. 1-20)

  ВСЕГО по смете

Итоги по смете:

  Ремонтно-реставрационные работы. Укрупненный норматив

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      ФОТ

4



ГРАНД-Смета

Форма 1б

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

___________________// ___________________//

"___" __________ 2017 г. "____" _____________ 2017 г.

Основание: Ведомость объемов работ №2

Сметная стоимость 

Средства на оплату труда

Справочно

ЗТР, всего, 

чел.-час

Стоимость 

единицы с 

начислениями,

руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ССН84_1-3-Г Срезка культурного слоя грунта в зонах 

памятниках истории и культуры вручную 

с перемещением тачками на первые 

20м: грунт 4 гр.

1 м3 

грунта 

по 

обмеру в 

плотном 

состояни

и

46,7 1,69    

ЗП 1,69 204,32 21769,44

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 4767,51

СП от ПЗ % 8 2122,96

Всего по позиции 28659,91 613,7

2 ССН84_1-3-З Срезка культурного слоя грунта в зонах 

памятников истории и культуры вручную 

с перемещением тачками на каждые 

следующие 20м: грунт 4 гр.

1 м3 

грунта 

по 

обмеру в 

плотном 

состояни

и

46,7 0,15    

ЗП 0,15 4 204,32 7728,69

ЭМ 4

в т.ч. ЗПМ 4

МР 4 204,32

НР от ПЗ % 21,9 1692,58

СП от ПЗ % 8 753,7

Всего по позиции 10174,97 217,88

3 ССН84_1-10 Разборка завалов в помещениях с 

выноской носилками или тачками на 

расстояние до 100 м

1 м3 

завала 66,71 3,43    

ЗП 3,43 204,32 63114,8

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 13822,14

СП от ПЗ % 8 6154,96

Всего по позиции 83091,9 1245,57

4 ССН84_2-6-1-

А

Реставрация отдельных участков 

лицевой поверхности кладки 

крепостных, монастырских стен и 

башен, сложенных из бутового камня: 

лица на толщину до 30см

1 м3 

кладки

1,71 46,23    

ЗП 21,84 204,32 10301,34

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 24,39 204,32 8521,55

НР от ПЗ % 21,9 4122,21

СП от ПЗ % 8 1835,61

Всего по позиции 24780,7 14491,64

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм.,

руб.

410451.66 руб.

152202.7 руб.

Боевые башни памятника истории и культуры XII–XIV в.в. – архитектурного комплекса с. Лейми
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02
(локальный сметный расчет)

на Боевая башня № I.2-Ж, ремонтно-реставрационные работы по Боевым башням памятника истории и культуры XII–XIV 

в текущем уровне цен

Поправоч

ные 

коэффиц

иенты

Коэффиц

иент 

зимних 

удорожан

ий

Коэффиц

иенты 

пересчета

Всего 

затрат,

руб.

   Раздел 1. Боевая башня № I.2-Ж

№ 

п/п

Шифр расценки 

и коды ресурсов  

(обоснование 

коэффициента)

1



ГРАНД-Смета

5 ССН84_3-14-

Б

Укрепление расслоившейся кирпичной 

кладки путем инъекцирования 

связующими растворами: расчистка 

трещин, зачеканка.

10 м 

трещин
2,12 4,72    

ЗП 2,92 204,32 1707,49

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 1,8 204,32 779,69

НР от ПЗ % 21,9 544,69

СП от ПЗ % 8 242,55

Всего по позиции 3274,43 1544,54

6 ССН84_2-7-1-

А

Воссоздание кладки крепостных и 

монастырских стен, башен из бутового 

камня.

1 м3 

кладки 10,2 27,92    

ЗП 5,22 204,32 14686,39

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 22,7 204,32 47308,21

НР от ПЗ % 21,9 13576,82

СП от ПЗ % 8 6045,71

Всего по позиции 81617,13 8001,68

7 ССН84_5-32-

А-5Г

Изготовление по старому образцу 

простых дверей на шпонках: 

криволинейная верхняя часть 

(наружная).

м2

1,87 10,96    

ЗП 3,39 204,32 1748,57

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 7,57 204,32 2892,33

НР от ПЗ % 21,9 1016,36

СП от ПЗ % 8 452,58

Всего по позиции 6109,85 3267,3

8 ССН84_4-44-

Б

Наковка выветрившейся или 

поврежденной гранитной облицовки 

гладкой прямолинейной поверхности, 

установленной на месте, группа камня II 

(прим.Заготовка ( обтеска )  

поверхности  камней           гранитной 2 

гр. для проведения реставрационных 

работ  вручную размером 0,2х0,2х0,4 м)

м2

7 3,46    

ЗП 3,46 204,32 6680,68

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 1463,07

СП от ПЗ % 8 651,5

Всего по позиции 8795,25 1256,46

9 ССН84_5-32-

Б-А

Пригонка и навеска вновь 

изготовленных дверных полотен: 

наружные двери двупольные, площадь 

проема до 3,5кв.м.

шт.

1 5,5    

ЗП 1,76 204,32 485,46

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 3,74 204,32 764,16

НР от ПЗ % 21,9 273,67

СП от ПЗ % 8 121,86

Всего по позиции 1645,15 1645,15

10 ССН84_21-2-

А

Устройство неинвентарных деревянных 

лесов для производства 

реставрационных работ

м2

105 7,73    

ЗП 0,46 1,2 204,32 15986,57

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 7,27 204,32 155968,1

НР от ПЗ % 21,9 37658,06

СП от ПЗ % 8 16769,01

Всего по позиции 226381,7 2156,02

11 ССН84_21-2-

Б

Разборка неинвентарных деревянных 

лесов для производства 

реставрационных работ

м2

105 0,23    

ЗП 0,23 1,2 204,32 7993,29

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 1750,53

СП от ПЗ % 8 779,51

Всего по позиции 10523,33 100,22

12 ССН84_21-2-

В

Возврат материалов при устройстве 

неинвентарных деревянных лесов для 

производства реставрационных работ

м2

98 -2,83    

ЗП 204,32

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

2



ГРАНД-Смета

МР -2,83 204,32 -56666,54

НР от ПЗ % 21,9 -12409,97

СП от ПЗ % 8 -5526,12

Всего по позиции -74602,63 -761,25

410451,7  

272310,2  

311770,2  

 

28185,69  

11274,27  

68277,67  

 

68277,67  

30403,83  

 

30403,83  

 

410451,7  

410451,7  

 

159567,5  

152202,7  

68277,67  

30403,83  

410451,7  

Составил: ___________________

Проверил: ___________________

   Эксплуатация машин ОЗП=10%; ТЗ=10%  (Поз. 1-12)

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

Итого по разделу 1 Боевая башня № I.2-Ж

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Коэффициент  на аварийность ОЗП=25%; ТЗ=25%  (Поз. 1-12)

   21.9% ПЗ (от 311770.16) (Поз. 1-12)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

   8% ПЗ (от 380047.83) (Поз. 1-12)

  ВСЕГО по смете

Итоги по смете:

  Ремонтно-реставрационные работы. Укрупненный норматив

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      ФОТ

3



ГРАНД-Смета

Форма 1б

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

___________________// ___________________//

"___" __________ 2017 г. "____" _____________ 2017 г.

Основание: Ведомость объемов работ №3

Сметная стоимость 

Средства на оплату труда

Справочно

ЗТР, всего, 

чел.-час

Стоимость 

единицы с 

начислениями,

руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ССН84_1-3-Г Срезка культурного слоя грунта в зонах 

памятниках истории и культуры вручную 

с перемещением тачками на первые 

20м: грунт 4 гр.

1 м3 

грунта 

по 

обмеру в 

плотном 

состояни

и

17,2 1,69    

ЗП 1,69 204,32 8017,87

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 22 1763,93

СП от ПЗ % 8 782,54

Всего по позиции 10564,34 614,21

2 ССН84_1-3-З Срезка культурного слоя грунта в зонах 

памятников истории и культуры вручную 

с перемещением тачками на каждые 

следующие 20м: грунт 4 гр.

1 м3 

грунта 

по 

обмеру в 

плотном 

состояни

и

17,2 0,15    

ЗП 0,15 4 204,32 2846,55

ЭМ 4

в т.ч. ЗПМ 4

МР 4 204,32

НР от ПЗ % 22 626,24

СП от ПЗ % 8 277,82

Всего по позиции 3750,61 218,06

3 ССН84_1-10 Разборка завалов в помещениях с 

выноской носилками или тачками на 

расстояние до 100 м

1 м3 

завала 51,2 3,43    

ЗП 3,43 204,32 48440,68

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 22 10656,95

СП от ПЗ % 8 4727,81

Всего по позиции 63825,44 1246,59

4 ССН84_2-6-1-

А

Реставрация отдельных участков 

лицевой поверхности кладки 

крепостных, монастырских стен и 

башен, сложенных из бутового камня: 

лица на толщину до 30см

1 м3 

кладки

0,8 46,23    

ЗП 21,84 204,32 4819,34

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 24,39 204,32 3986,69

НР от ПЗ % 22 1937,33

СП от ПЗ % 8 859,47

Всего по позиции 11602,83 14503,54

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм.,

руб.

775908 руб.

199969.03 руб.

Боевые башни памятника истории и культуры XII–XIV в.в. – архитектурного комплекса с. Лейми
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03
(локальный сметный расчет)

на Боевая башня № I.3-Ж, ремонтно-реставрационные работы по Боевым башням памятника истории и культуры XII–XIV 

в текущем уровне цен

Поправоч

ные 

коэффиц

иенты

Коэффиц

иент 

зимних 

удорожан

ий

Коэффиц

иенты 

пересчета

Всего 

затрат,

руб.

   Раздел 1. Боевая башня № I.3-Ж

№ 

п/п

Шифр расценки 

и коды ресурсов  

(обоснование 

коэффициента)

1



ГРАНД-Смета

5 ССН84_3-14-

Б

Укрепление расслоившейся кирпичной 

кладки путем инъекцирования 

связующими растворами: расчистка 

трещин, зачеканка.

10 м 

трещин
3,21 4,72    

ЗП 2,92 204,32 2585,41

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 1,8 204,32 1180,57

НР от ПЗ % 22 828,52

СП от ПЗ % 8 367,56

Всего по позиции 4962,06 1545,81

6 ССН84_2-7-1-

А

Воссоздание кладки крепостных и 

монастырских стен, башен из бутового 

камня.

1 м3 

кладки 12 27,92    

ЗП 5,22 204,32 17278,11

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 22,7 204,32 55656,72

НР от ПЗ % 22 16045,66

СП от ПЗ % 8 7118,44

Всего по позиции 96098,93 8008,24

7 ССН84_5-21-

Б

прим. Устройство вновь деревянных 

балок перекрытия по каменным стенам 

при длине балки до 5 м из бруса 

200х250

м

12 3,77    

ЗП 0,99 204,32 3276,94

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 2,78 204,32 6816,12

НР от ПЗ % 22 2220,47

СП от ПЗ % 8 985,08

Всего по позиции 13298,61 1108,22

8 ССН84_2-5-

Ж

Гидроизоляция фундаментов гульбищ, 

ходовых площадок на крепостных и 

монастырских стенах и т.д.: 

вертикальная и горизонтальная мятой 

глиной.

1 м3 

изоляци

и 11 11,16    

ЗП 3,89 204,32 11802,78

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 7,27 204,32 16339,51

НР от ПЗ % 22 6191,3

СП от ПЗ % 8 2746,69

Всего по позиции 37080,28 3370,93

9 ССН84_5-32-

А-5Г

Изготовление по старому образцу 

простых дверей на шпонках: 

криволинейная верхняя часть 

(наружная).

м2

5,54 10,96    

ЗП 3,39 204,32 5180,26

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 7,57 204,32 8568,72

НР от ПЗ % 22 3024,79

СП от ПЗ % 8 1341,91

Всего по позиции 18115,73 3269,99

10 ССН84_5-28-

Б-А

Установка изготовленных вновь 

дверных и оконных коробок и колод в 

каменных стенах

1 м 

коробки 

или 

колоды

5,36 3,37    

ЗП 1,19 204,32 1759,36

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 2,18 204,32 2387,45

НР от ПЗ % 22 912,3

СП от ПЗ % 8 404,73

Всего по позиции 5463,84 1019,37

11 ССН84_4-44-

Б

Наковка выветрившейся или 

поврежденной гранитной облицовки 

гладкой прямолинейной поверхности, 

установленной на месте, группа камня II 

(прим.Заготовка ( обтеска )  

поверхности  камней           гранитной 2 

гр. для проведения реставрационных 

работ  вручную размером 0,2х0,2х0,4 м)

м2

12 3,46    

ЗП 3,46 204,32 11452,59

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 22 2519,57

СП от ПЗ % 8 1117,77

Всего по позиции 15089,93 1257,49

12 ССН84_5-32-

Б-А

прим. Пригонка и навеска вновь 

изготовленных дверных полотен: 

наружные  двупольные

шт.

2 5,5    

2



ГРАНД-Смета

ЗП 1,76 204,32 970,92

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 3,74 204,32 1528,32

НР от ПЗ % 22 549,83

СП от ПЗ % 8 243,93

Всего по позиции 3293 1646,5

13 ССН84_5-28-

Б-А

Установка изготовленных вновь 

дверных и оконных коробок и колод в 

каменных стенах

1 м 

коробки 

или 

колоды

4,54 3,37    

ЗП 1,19 204,32 1490,22

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 2,18 204,32 2022,21

НР от ПЗ % 22 772,73

СП от ПЗ % 8 342,81

Всего по позиции 4627,96 1019,37

14 ССН84_5-32-

Б-А

прим. Пригонка и навеска вновь 

изготовленных оконных полотен: 

наружные створки двупольные

шт.

1 5,5    

ЗП 1,76 204,32 485,46

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 3,74 204,32 764,16

НР от ПЗ % 22 274,92

СП от ПЗ % 8 121,96

Всего по позиции 1646,5 1646,5

15 ССН84_2-5-

Ж

Гидроизоляция фундаментов гульбищ, 

ходовых площадок на крепостных и 

монастырских стенах и т.д.: 

вертикальная и горизонтальная мятой 

глиной (прим. Устройство 

гидроизоляции пола мятой глиной)

1 м3 

изоляци

и
12 11,16    

ЗП 3,89 204,32 12875,76

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 7,27 204,32 17824,92

НР от ПЗ % 22 6754,15

СП от ПЗ % 8 2996,39

Всего по позиции 40451,22 3370,94

16 ССН84_21-2-

А

Устройство неинвентарных деревянных 

лесов для производства 

реставрационных работ

м2

292 7,73    

ЗП 0,46 1,2 204,32 44457,88

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 7,27 204,32 433739,7

НР от ПЗ % 22 105203,5

СП от ПЗ % 8 46672,09

Всего по позиции 630073,2 2157,78

17 ССН84_21-2-

Б

Разборка неинвентарных деревянных 

лесов для производства 

реставрационных работ

м2

292 0,23    

ЗП 0,23 1,2 204,32 22228,94

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 22 4890,37

СП от ПЗ % 8 2169,54

Всего по позиции 29288,85 100,3

18 ССН84_21-2-

В

Возврат материалов при устройстве 

неинвентарных деревянных лесов для 

производства реставрационных работ

м2

280 -2,83    

ЗП 204,32

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР -2,83 204,32 -161904,4

НР от ПЗ % 22 -35618,97

СП от ПЗ % 8 -15801,87

Всего по позиции -213325,2 -761,88

775908  

537036  

588879,8  

 

37031,3  

14812,52  

129553,6  

 

129553,6  

57474,67  

 

57474,67  

 

   Эксплуатация машин ОЗП=10%; ТЗ=10%  (Поз. 1-18)

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

Итого по разделу 1 Боевая башня № I.3-Ж

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Коэффициент  на аварийность ОЗП=25%; ТЗ=25%  (Поз. 1-18)

   22% =  21.9% ПЗ (от 588879.78) (Поз. 1-18)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   8% ПЗ (от 718433.33) (Поз. 1-18)

Итоги по смете:

3



ГРАНД-Смета

775908  

775908  

 

388910,7  

199969  

129553,6  

57474,67  

775908  

Составил: ___________________

Проверил: ___________________

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

  Ремонтно-реставрационные работы. Укрупненный норматив

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      ФОТ

4



ГРАНД-Смета

Форма 1б

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

___________________// ___________________//

"___" __________ 2017 г. "____" _____________ 2017 г.

Основание: Ведомость объемов работ №4

Сметная стоимость 

Средства на оплату труда

Составлен(а) в уровне цен по состоянию на ___________________ 2015 г.

Справочно

ЗТР, всего, 

чел.-час

Стоимость 

единицы с 

начислениями,

руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ССН84_1-3-Г Срезка культурного слоя грунта в зонах 

памятниках истории и культуры вручную 

с перемещением тачками на первые 

20м: грунт 4 гр.

1 м3 

грунта 

по 

обмеру в 

плотном 

состояни

и

29,6 1,69    

ЗП 1,69 204,32 13798,19

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 22 3035,6

СП от ПЗ % 8 1346,7

Всего по позиции 18180,49 614,21

2 ССН84_1-3-З Срезка культурного слоя грунта в зонах 

памятников истории и культуры вручную 

с перемещением тачками на каждые 

следующие 20м: грунт 4 гр.

1 м3 

грунта 

по 

обмеру в 

плотном 

состояни

и

29,6 0,15    

ЗП 0,15 4 204,32 4898,7

ЭМ 4

в т.ч. ЗПМ 4

МР 4 204,32

НР от ПЗ % 22 1077,71

СП от ПЗ % 8 478,11

Всего по позиции 6454,52 218,06

3 ССН84_1-10 Разборка завалов в помещениях с 

выноской носилками или тачками на 

расстояние до 100 м

1 м3 

завала 34,6 3,43    

ЗП 3,43 204,32 32735,3

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 22 7201,77

СП от ПЗ % 8 3194,97

Всего по позиции 43132,04 1246,59

4 ССН84_2-6-1-

А

Реставрация отдельных участков 

лицевой поверхности кладки 

крепостных, монастырских стен и 

башен, сложенных из бутового камня: 

лица на толщину до 30см

1 м3 

кладки

0,51 46,23    

ЗП 21,84 204,32 3072,33

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 24,39 204,32 2541,51

НР от ПЗ % 22 1235,04

СП от ПЗ % 8 547,91

в текущем уровне цен

740972.13 руб.

201612.56 руб.

№ 

п/п

Шифр расценки 

и коды ресурсов  

(обоснование 

коэффициента)

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм.,

руб.

Поправоч

ные 

коэффиц

иенты

Коэффиц

иент 

зимних 

удорожан

ий

Коэффиц

иенты 

пересчета

Всего 

затрат,

руб.

   Раздел 1. Боевая башня № I.4-Ж

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Боевые башни памятника истории и культуры XII–XIV в.в. – архитектурного комплекса с. Лейми
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04
(локальный сметный расчет)

на Боевая башня № I.4-Ж, ремонтно-реставрационные работы по Боевым башням памятника истории и культуры XII–XIV 

1



ГРАНД-Смета

Всего по позиции 7396,79 14503,51

5 ССН84_3-14-

Б

Укрепление расслоившейся кирпичной 

кладки путем инъекцирования 

связующими растворами: расчистка 

трещин, зачеканка.

10 м 

трещин
5,11 4,72    

ЗП 2,92 204,32 4115,72

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 1,8 204,32 1879,36

НР от ПЗ % 22 1318,92

СП от ПЗ % 8 585,12

Всего по позиции 7899,11 1545,81

6 ССН84_2-7-1-

А

Воссоздание кладки крепостных и 

монастырских стен, башен из бутового 

камня.

1 м3 

кладки 22,92 27,92    

ЗП 5,22 204,32 33001,19

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 22,7 204,32 106304,3

НР от ПЗ % 22 30647,21

СП от ПЗ % 8 13596,22

Всего по позиции 183549 8008,24

7 ССН84_5-21-

Б

прим. Устройство вновь деревянных 

конструкций перекрытия по каменным 

стенам при длине балки до 5 м из 

бревен диаметром до 24 см

м

12 3,77    

ЗП 0,99 204,32 3276,94

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 2,78 204,32 6816,12

НР от ПЗ % 22 2220,47

СП от ПЗ % 8 985,08

Всего по позиции 13298,61 1108,22

8 ССН84_2-5-

Ж

Гидроизоляция фундаментов гульбищ, 

ходовых площадок на крепостных и 

монастырских стенах и т.д.: 

вертикальная и горизонтальная мятой 

глиной.

1 м3 

изоляци

и 10,6 11,16    

ЗП 3,89 204,32 11373,59

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 7,27 204,32 15745,35

НР от ПЗ % 22 5966,17

СП от ПЗ % 8 2646,81

Всего по позиции 35731,92 3370,94

9 ССН84_5-32-

А-5Г

Изготовление по старому образцу 

простых дверей на шпонках: 

криволинейная верхняя часть 

(наружная).

м2

3,95 10,96    

ЗП 3,39 204,32 3693,5

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 7,57 204,32 6109,47

НР от ПЗ % 22 2156,66

СП от ПЗ % 8 956,77

Всего по позиции 12916,43 3269,98

10 ССН84_5-28-

Б-А

Установка изготовленных вновь 

дверных и оконных коробок и колод в 

каменных стенах

1 м 

коробки 

или 

колоды

4,7 3,37    

ЗП 1,19 204,32 1542,73

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 2,18 204,32 2093,47

НР от ПЗ % 22 799,96

СП от ПЗ % 8 354,89

Всего по позиции 4791,05 1019,37

11 ССН84_4-44-

Б

Наковка выветрившейся или 

поврежденной гранитной облицовки 

гладкой прямолинейной поверхности, 

установленной на месте, группа камня II 

(прим.Заготовка ( обтеска )  

поверхности  камней           гранитной 2 

гр. для проведения реставрационных 

работ  вручную размером 0,2х0,2х0,4 м)

м2

18 3,46    

ЗП 3,46 204,32 17178,89

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 22 3779,36

СП от ПЗ % 8 1676,66

Всего по позиции 22634,91 1257,5

2



ГРАНД-Смета

12 ССН84_5-32-

Б-А

прим. Пригонка и навеска вновь 

изготовленных дверных полотен: 

наружные  двупольные

шт.

2 5,5    

ЗП 1,76 204,32 970,92

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 3,74 204,32 1528,32

НР от ПЗ % 22 549,83

СП от ПЗ % 8 243,93

Всего по позиции 3293 1646,5

13 ССН84_5-28-

Б-А

Установка изготовленных вновь 

дверных и оконных коробок и колод в 

каменных стенах

1 м 

коробки 

или 

колоды

2,2 3,37    

ЗП 1,19 204,32 722,13

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 2,18 204,32 979,92

НР от ПЗ % 22 374,45

СП от ПЗ % 8 166,12

Всего по позиции 2242,62 1019,37

14 ССН84_5-32-

Б-А

прим. Пригонка и навеска вновь 

изготовленных оконных полотен: 

наружные створки двупольные

шт.

1 5,5    

ЗП 1,76 204,32 485,46

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 3,74 204,32 764,16

НР от ПЗ % 22 274,92

СП от ПЗ % 8 121,96

Всего по позиции 1646,5 1646,5

15 ССН84_2-5-

Ж

Гидроизоляция фундаментов гульбищ, 

ходовых площадок на крепостных и 

монастырских стенах и т.д.: 

вертикальная и горизонтальная мятой 

глиной (прим. Устройство 

гидроизоляции пола мятой глиной)

1 м3 

изоляци

и
25,92 11,16    

ЗП 3,89 204,32 27811,65

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 7,27 204,32 38501,83

НР от ПЗ % 22 14588,96

СП от ПЗ % 8 6472,19

Всего по позиции 87374,62 3370,93

16 ССН84_21-2-

А

Устройство неинвентарных деревянных 

лесов для производства 

реставрационных работ

м2

188 7,73    

ЗП 0,46 1,2 204,32 28623,56

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 7,27 204,32 279257,1

НР от ПЗ % 22 67733,74

СП от ПЗ % 8 30049,15

Всего по позиции 405663,5 2157,78

17 ССН84_21-2-

Б

Разборка неинвентарных деревянных 

лесов для производства 

реставрационных работ

м2

188 0,23    

ЗП 0,23 1,2 204,32 14311,78

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 22 3148,59

СП от ПЗ % 8 1396,83

Всего по позиции 18857,2 100,3

18 ССН84_21-2-

В

Возврат материалов при устройстве 

неинвентарных деревянных лесов для 

производства реставрационных работ

м2

176 -2,83    

ЗП 204,32

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР -2,83 204,32 -101768,5

НР от ПЗ % 22 -22389,07

СП от ПЗ % 8 -9932,6

Всего по позиции -134090,2 -761,88

740972,1  

510095,1  

562365  

 

37335,66  

14934,26  

123720,3  

 

123720,3  

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Коэффициент  на аварийность ОЗП=25%; ТЗ=25%  (Поз. 1-18)

   Эксплуатация машин ОЗП=10%; ТЗ=10%  (Поз. 1-18)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   22% =  21.9% ПЗ (от 562365.01) (Поз. 1-18)

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого по разделу 1 Боевая башня № I.4-Ж

3
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54886,82  

 

54886,82  

 

740972,1  

740972,1  

 

360752,5  

201612,6  

123720,3  

54886,82  

740972,1  

Составил: ___________________

Проверил: ___________________

  ВСЕГО по смете

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Ремонтно-реставрационные работы. Укрупненный норматив

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   8% ПЗ (от 686085.31) (Поз. 1-18)

Итоги по смете:

4



ГРАНД-Смета

Форма 1б

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

___________________// ___________________//

"___" __________ 2017 г. "____" _____________ 2017 г.

Основание: Ведомость объемов работ №5

Сметная стоимость 

Средства на оплату труда

Справочно

ЗТР, всего, 

чел.-час

Стоимость 

единицы с 

начислениями,

руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ССН84_1-3-Г Срезка культурного слоя грунта в зонах 

памятниках истории и культуры вручную 

с перемещением тачками на первые 

20м: грунт 4 гр.

1 м3 

грунта 

по 

обмеру в 

плотном 

состояни

и

100,7 1,69    

ЗП 1,69 204,32 46941,81

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 22 10327,2

СП от ПЗ % 8 4581,52

Всего по позиции 61850,53 614,21

2 ССН84_1-3-З Срезка культурного слоя грунта в зонах 

памятников истории и культуры вручную 

с перемещением тачками на каждые 

следующие 20м: грунт 4 гр.

1 м3 

грунта 

по 

обмеру в 

плотном 

состояни

и

100,7 0,15    

ЗП 0,15 4 204,32 16665,49

ЭМ 4

в т.ч. ЗПМ 4

МР 4 204,32

НР от ПЗ % 22 3666,41

СП от ПЗ % 8 1626,55

Всего по позиции 21958,45 218,06

3 ССН84_1-10 Разборка завалов в помещениях с 

выноской носилками или тачками на 

расстояние до 100 м

1 м3 

завала 50,9 3,43    

ЗП 3,43 204,32 48156,85

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 22 10594,51

СП от ПЗ % 8 4700,11

Всего по позиции 63451,47 1246,59

4 ССН84_3-14-

Б

Укрепление расслоившейся кирпичной 

кладки путем инъекцирования 

связующими растворами: расчистка 

трещин, зачеканка.

10 м 

трещин
4,76 4,72    

ЗП 2,92 204,32 3833,82

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 1,8 204,32 1750,63

НР от ПЗ % 22 1228,58

СП от ПЗ % 8 545,04

Всего по позиции 7358,08 1545,82

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм.,

руб.

8603594.83 руб.

2557533.29 руб.

Боевые башни памятника истории и культуры XII–XIV в.в. – архитектурного комплекса с. Лейми
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05
(локальный сметный расчет)

на Жилые башни II.1-Ж, II.2-Ж, двор II.3-Д, ремонтно-реставрационные работы по Боевым башням памятника истории и 

в текущем уровне цен

Поправоч

ные 

коэффиц

иенты

Коэффиц

иент 

зимних 

удорожан

ий

Коэффиц

иенты 

пересчета

Всего 

затрат,

руб.

   Раздел 1. Жилые башни II.1-Ж, II.2-Ж, двор II.3-Д

№ 

п/п

Шифр расценки 

и коды ресурсов  

(обоснование 

коэффициента)

1



ГРАНД-Смета

5 ССН84_2-6-1-

А

Реставрация отдельных участков 

лицевой поверхности кладки 

крепостных, монастырских стен и 

башен, сложенных из бутового камня: 

лица на толщину до 30см

1 м3 

кладки

5 46,23    

ЗП 21,84 204,32 30120,87

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 24,39 204,32 24916,8

НР от ПЗ % 22 12108,29

СП от ПЗ % 8 5371,68

Всего по позиции 72517,64 14503,53

6 ССН84_2-7-1-

А

Воссоздание кладки крепостных и 

монастырских стен, башен из бутового 

камня.

1 м3 

кладки 36,8 27,92    

ЗП 5,22 204,32 52986,2

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 22,7 204,32 170680,6

НР от ПЗ % 22 49206,7

СП от ПЗ % 8 21829,88

Всего по позиции 294703,4 8008,24

7 ССН84_4-30-

Б-Б0

Реставрация и воссоздание гладких, 

криволинейных архитектурных деталей 

(архивольты, арки, карнизы, 

обрамления портиков) выносом до 20см 

включительно с изготовлением камней 

из пиленых плит с неокант.кромками, 

материал - песчаник (гранит) II гр.

м2

45 537,17    

ЗП 163,01 204,32 2023352

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 374,16 204,32 3440177

НР от ПЗ % 22 1201976

СП от ПЗ % 8 533240,4

Всего по позиции 7198745 159972,11

8 ССН84_5-21-

Б

прим. Устройство вновь деревянных 

балок перекрытия по каменным стенам 

при длине балки до 5 м из бруса 

200х250

м

37 3,77    

ЗП 0,99 204,32 10103,89

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 2,78 204,32 21016,37

НР от ПЗ % 22 6846,46

СП от ПЗ % 8 3037,34

Всего по позиции 41004,06 1108,22

9 ССН84_5-10-

В

прим. Устройство временных распорных 

конструкций из бревен D300

м

27 2,53    

ЗП 1,22 204,32 9085,89

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 1,31 204,32 7226,82

НР от ПЗ % 22 3588,8

СП от ПЗ % 8 1592,12

Всего по позиции 21493,63 796,06

10 ССН84_5-28-

А-1-Е

Изготовление вновь и установка 

оконных и дверных коробок по старому 

образцу: с криволинейным верхом из 

цельного элемента хвойных пород

1 м 

коробки

10 3,79    

ЗП 1,92 204,32 5295,92

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 1,87 204,32 3820,8

НР от ПЗ % 22 2005,68

СП от ПЗ % 8 889,79

Всего по позиции 12012,19 1201,22

11 ССН84_2-5-

Ж

Гидроизоляция фундаментов гульбищ, 

ходовых площадок на крепостных и 

монастырских стенах и т.д.: 

вертикальная и горизонтальная мятой 

глиной.

1 м3 

изоляци

и 5,5 11,16    

ЗП 3,89 204,32 5901,39

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 7,27 204,32 8169,76

НР от ПЗ % 22 3095,65

СП от ПЗ % 8 1373,34

Всего по позиции 18540,14 3370,93

2



ГРАНД-Смета

12 ССН84_5-32-

А-5Г

Изготовление по старому образцу 

простых дверей на шпонках: 

криволинейная верхняя часть 

(наружная).

м2

6,7 10,96    

ЗП 3,39 204,32 6264,93

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 7,57 204,32 10362,89

НР от ПЗ % 22 3658,14

СП от ПЗ % 8 1622,88

Всего по позиции 21908,91 3269,99

13 ССН84_5-32-

Б-А

Пригонка и навеска вновь 

изготовленных дверных полотен: 

наружные двери двупольные, площадь 

проема до 3,5кв.м.

шт.

5 5,5    

ЗП 1,76 204,32 2427,3

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 3,74 204,32 3820,8

НР от ПЗ % 22 1374,58

СП от ПЗ % 8 609,81

Всего по позиции 8232,49 1646,5

14 ССН84_5-28-

А-1-Е

Изготовление вновь и установка 

оконных и дверных коробок по старому 

образцу: с криволинейным верхом из 

цельного элемента хвойных пород

1 м 

коробки

7 3,79    

ЗП 1,92 204,32 3707,14

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 1,87 204,32 2674,56

НР от ПЗ % 22 1403,97

СП от ПЗ % 8 622,85

Всего по позиции 8408,52 1201,22

15 ССН84_21-2-

А

Устройство неинвентарных деревянных 

лесов для производства 

реставрационных работ

м2

306 7,73    

ЗП 0,46 1,2 204,32 46589,42

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 7,27 204,32 454535,5

НР от ПЗ % 22 110247,5

СП от ПЗ % 8 48909,79

Всего по позиции 660282,1 2157,78

16 ССН84_21-2-

Б

Разборка неинвентарных деревянных 

лесов для производства 

реставрационных работ

м2

306 0,23    

ЗП 0,23 1,2 204,32 23294,71

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 22 5124,84

СП от ПЗ % 8 2273,56

Всего по позиции 30693,11 100,3

17 ССН84_21-2-

В

Возврат материалов при устройстве 

неинвентарных деревянных лесов для 

производства реставрационных работ

м2

306 -2,83    

ЗП 204,32

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР -2,83 204,32 -176938,4

НР от ПЗ % 22 -38926,44

СП от ПЗ % 8 -17269,19

Всего по позиции -233134 -761,88

18 ССН84_21-11-

А

Подъем грузов при помощи каната и 

блока на высоту до 10м

10 

подъемо

в

132 3,2    

ЗП 3,2 204,32 116510,7

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 22 25632,36

СП от ПЗ % 8 11371,45

Всего по позиции 153514,5 1162,99

19 ССН84_21-11-

Б

Подъем грузов при помощи каната и 

блока на каждые последующие 5м выше 

10 м

10 

подъемо

в

132 0,93    

ЗП 0,93 2 204,32 67723,13

ЭМ 2

в т.ч. ЗПМ 2

МР 2 204,32

НР от ПЗ % 22 14899,09

СП от ПЗ % 8 6609,78

Всего по позиции 89232 676

3
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20 ССН84_21-11-

В

Спуск грузов при помощи каната и блока 

на высоту до 10

10 

спусков
46 1,94    

ЗП 1,94 204,32 24615,2

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 22 5415,34

СП от ПЗ % 8 2402,44

Всего по позиции 32432,98 705,06

21 ССН84_21-11-

Г

Спуск грузов при помощи каната и блока 

на высоту на каждые последующие 5м 

после 10м 

10 

спусков 46 0,55    

ЗП 0,55 2 204,32 13956,98

ЭМ 2

в т.ч. ЗПМ 2

МР 2 204,32

НР от ПЗ % 22 3070,54

СП от ПЗ % 8 1362,2

Всего по позиции 18389,72 399,78

8603595  

5866683  

6529747  

 

473617,3  

189446,9  

1436544  

 

1436544  

637303,3  

 

637303,3  

 

8603595  

8603595  

 

3972214  

2557533  

1436544  

637303,3  

8603595  

Составил: ___________________

Проверил: ___________________

   Эксплуатация машин ОЗП=10%; ТЗ=10%  (Поз. 1-21)

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

Итого по разделу 1 Жилые башни II.1-Ж, II.2-Ж, двор II.3-Д

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Коэффициент  на аварийность ОЗП=25%; ТЗ=25%  (Поз. 1-21)

   22% =  21.9% ПЗ (от 6529747.14) (Поз. 1-21)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

   8% ПЗ (от 7966291.51) (Поз. 1-21)

  ВСЕГО по смете

Итоги по смете:

  Ремонтно-реставрационные работы. Укрупненный норматив

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      ФОТ

4



ГРАНД-Смета

Форма 1б

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

___________________// ___________________//

"___" __________ 2017 г. "____" _____________ 2017 г.

Основание: Ведомость объемов работ №6

Сметная стоимость 

Средства на оплату труда

Справочно

ЗТР, всего, 

чел.-час

Стоимость 

единицы с 

начислениями,

руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ССН84_1-3-Г Срезка культурного слоя грунта в зонах 

памятниках истории и культуры вручную 

с перемещением тачками на первые 

20м: грунт 4 гр.

1 м3 

грунта 

по 

обмеру в 

плотном 

состояни

и

21,5 1,69    

ЗП 1,69 204,32 10022,34

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 22 2204,91

СП от ПЗ % 8 978,18

Всего по позиции 13205,43 614,21

2 ССН84_1-3-З Срезка культурного слоя грунта в зонах 

памятников истории и культуры вручную 

с перемещением тачками на каждые 

следующие 20м: грунт 4 гр.

1 м3 

грунта 

по 

обмеру в 

плотном 

состояни

и

21,5 0,15    

ЗП 0,15 4 204,32 3558,18

ЭМ 4

в т.ч. ЗПМ 4

МР 4 204,32

НР от ПЗ % 22 782,8

СП от ПЗ % 8 347,28

Всего по позиции 4688,26 218,06

3 ССН84_1-10 Разборка завалов в помещениях с 

выноской носилками или тачками на 

расстояние до 100 м

1 м3 

завала 42,2 3,43    

ЗП 3,43 204,32 39925,71

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 22 8783,66

СП от ПЗ % 8 3896,75

Всего по позиции 52606,12 1246,59

4 ССН84_3-14-

Б

Укрепление расслоившейся кирпичной 

кладки путем инъекцирования 

связующими растворами: расчистка 

трещин, зачеканка.

10 м 

трещин
4,27 4,72    

ЗП 2,92 204,32 3439,15

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 1,8 204,32 1570,42

НР от ПЗ % 22 1102,11

СП от ПЗ % 8 488,94

Всего по позиции 6600,63 1545,82

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм.,

руб.

1344919.54 руб.

396979.65 руб.

Боевые башни памятника истории и культуры XII–XIV в.в. – архитектурного комплекса с. Лейми
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06
(локальный сметный расчет)

на комплекс III Нижний Лейми, ремонтно-реставрационные работы по Боевым башням памятника истории и культуры 

в текущем уровне цен

Поправоч

ные 

коэффиц

иенты

Коэффиц

иент 

зимних 

удорожан

ий

Коэффиц

иенты 

пересчета

Всего 

затрат,

руб.

   Раздел 1. комплекс III Нижний Лейми

№ 

п/п

Шифр расценки 

и коды ресурсов  

(обоснование 

коэффициента)

1



ГРАНД-Смета

5 ССН84_2-6-1-

А

Реставрация отдельных участков 

лицевой поверхности кладки 

крепостных, монастырских стен и 

башен, сложенных из бутового камня: 

лица на толщину до 30см

1 м3 

кладки

2,19 46,23    

ЗП 21,84 204,32 13192,95

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 24,39 204,32 10913,56

НР от ПЗ % 22 5303,43

СП от ПЗ % 8 2352,79

Всего по позиции 31762,72 14503,53

6 ССН84_6-23-

Б-А

Воссоздание черепичных кровель по 

кирпичному основанию простых крыш

м2
189,6 2,32    

ЗП 1,76 204,32 92043,22

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 0,56 204,32 21694,03

НР от ПЗ % 22 25022,2

СП от ПЗ % 8 11100,76

Всего по позиции 149860,2 790,4

7 ССН84_2-7-1-

Б

Воссоздание кладки зубцов, парапетов, 

столбов крепостных и монастырских 

стен, башен из бутового камня (прим. 

Воссоздание кладки сланцевой кровли 

башен из бутового камня)

1 м3 

кладки

17,7 31,61    

ЗП 8,91 204,32 43500,61

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 22,7 204,32 82093,66

НР от ПЗ % 22 27630,78

СП от ПЗ % 8 12258,02

Всего по позиции 165483,3 9349,34

8 ССН84_5-21-

Б

прим. Устройство вновь деревянных 

балок перекрытия по каменным стенам 

при длине балки до 5 м из бруса 

200х250

м

229,8 3,77    

ЗП 0,99 204,32 62753,32

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 2,78 204,32 130528,7

НР от ПЗ % 22 42522,04

СП от ПЗ % 8 18864,32

Всего по позиции 254668,4 1108,22

9 ССН84_2-5-

Ж

Гидроизоляция фундаментов гульбищ, 

ходовых площадок на крепостных и 

монастырских стенах и т.д.: 

вертикальная и горизонтальная мятой 

глиной (прим. Устройство 

гидроизоляции пола мятой глиной)

1 м3 

изоляци

и
41,3 11,16    

ЗП 3,89 204,32 44314,07

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 7,27 204,32 61347,43

НР от ПЗ % 22 23245,53

СП от ПЗ % 8 10312,56

Всего по позиции 139219,6 3370,93

10 ССН84_5-28-

А-1-Е

Изготовление вновь и установка 

оконных и дверных коробок по старому 

образцу: с криволинейным верхом из 

цельного элемента хвойных пород

1 м 

коробки

3,51 3,79    

ЗП 1,92 204,32 1858,87

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 1,87 204,32 1341,1

НР от ПЗ % 22 703,99

СП от ПЗ % 8 312,32

Всего по позиции 4216,28 1201,22

11 ССН84_5-32-

А-5Г

Изготовление по старому образцу 

простых дверей на шпонках: 

криволинейная верхняя часть 

(наружная).

м2

4 10,96    

ЗП 3,39 204,32 3740,26

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 7,57 204,32 6186,8

НР от ПЗ % 22 2183,96

СП от ПЗ % 8 968,88

Всего по позиции 13079,94 3269,99

12 ССН84_5-32-

Б-А

прим.Пригонка и навеска вновь 

изготовленных дверных полотен: 

наружные двери однопольные

шт.

1 5,5    

ЗП 1,76 204,32 485,46

2



ГРАНД-Смета

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 3,74 204,32 764,16

НР от ПЗ % 22 274,92

СП от ПЗ % 8 121,96

Всего по позиции 1646,5 1646,5

13 ССН84_5-28-

А-1-Е

Изготовление вновь и установка 

оконных и дверных коробок по старому 

образцу: с криволинейным верхом из 

цельного элемента хвойных пород

1 м 

коробки

1,8 3,79    

ЗП 1,92 204,32 953,26

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 1,87 204,32 687,74

НР от ПЗ % 22 361,02

СП от ПЗ % 8 160,16

Всего по позиции 2162,19 1201,22

14 ССН84_21-2-

А

Устройство неинвентарных деревянных 

лесов для производства 

реставрационных работ

м2

338 7,73    

ЗП 0,46 1,2 204,32 51461,51

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 7,27 204,32 502068,6

НР от ПЗ % 22 121776,6

СП от ПЗ % 8 54024,54

Всего по позиции 729331,3 2157,78

15 ССН84_21-2-

Б

Разборка неинвентарных деревянных 

лесов для производства 

реставрационных работ

м2

338 0,23    

ЗП 0,23 1,2 204,32 25730,76

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 22 5660,77

СП от ПЗ % 8 2511,32

Всего по позиции 33902,85 100,3

16 ССН84_21-2-

В

Возврат материалов при устройстве 

неинвентарных деревянных лесов для 

производства реставрационных работ

м2

338 -2,83    

ЗП 204,32

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР -2,83 204,32 -195441,7

НР от ПЗ % 22 -42997,18

СП от ПЗ % 8 -19075,11

Всего по позиции -257514 -761,88

1344920  

917813,7  

1020734  

 

73514,75  

29405,9  

224561,6  

 

224561,6  

99623,67  

 

99623,67  

 

1344920  

1344920  

 

623754,4  

396979,7  

224561,6  

99623,67  

1344920  

Составил: ___________________

Проверил: ___________________

   Эксплуатация машин ОЗП=10%; ТЗ=10%  (Поз. 1-16)

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

Итого по разделу 1 комплекс III Нижний Лейми

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Коэффициент  на аварийность ОЗП=25%; ТЗ=25%  (Поз. 1-16)

   22% =  21.9% ПЗ (от 1020734.32) (Поз. 1-16)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

   8% ПЗ (от 1245295.87) (Поз. 1-16)

  ВСЕГО по смете

Итоги по смете:

  Ремонтно-реставрационные работы. Укрупненный норматив

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      ФОТ

3



ГРАНД-Смета

Форма 1б

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

___________________// ___________________//

"___" __________ 2017 г. "____" _____________ 2017 г.

Основание: Ведомость объемов работ №7

Сметная стоимость 

Средства на оплату труда

Справочно

ЗТР, всего, 

чел.-час

Стоимость 

единицы с 

начислениями,

руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ССН84_1-3-Г Срезка культурного слоя грунта в зонах 

памятниках истории и культуры вручную 

с перемещением тачками на первые 

20м: грунт 4 гр.

1 м3 

грунта 

по 

обмеру в 

плотном 

состояни

и

6,88 1,69    

ЗП 1,69 204,32 3207,15

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 22 705,57

СП от ПЗ % 8 313,02

Всего по позиции 4225,74 614,21

2 ССН84_1-3-З Срезка культурного слоя грунта в зонах 

памятников истории и культуры вручную 

с перемещением тачками на каждые 

следующие 20м: грунт 4 гр.

1 м3 

грунта 

по 

обмеру в 

плотном 

состояни

и

6,88 0,15    

ЗП 0,15 4 204,32 1138,62

ЭМ 4

в т.ч. ЗПМ 4

МР 4 204,32

НР от ПЗ % 22 250,5

СП от ПЗ % 8 111,13

Всего по позиции 1500,25 218,06

3 ССН84_1-2а-

1-Б

прим. Отсыпка отмостки сланцевым 

песком по периметру

1 м3 

грунта
7 0,75    

ЗП 0,75 204,32 1448,12

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 22 318,59

СП от ПЗ % 8 141,34

Всего по позиции 1908,05 272,58

4 ССН84_3-14-

Б

Укрепление расслоившейся кирпичной 

кладки путем инъекцирования 

связующими растворами: расчистка 

трещин, зачеканка.

10 м 

трещин
4,6 4,72    

ЗП 2,92 204,32 3704,95

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 1,8 204,32 1691,79

НР от ПЗ % 22 1187,28

СП от ПЗ % 8 526,72

Всего по позиции 7110,73 1545,81

5 ССН84_5-17-

Б-А

прим. Устройство дощатых щитов для 

укрывки кровли

м2
180 4,23    

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм.,

руб.

574931.93 руб.

115254.1 руб.

Боевые башни памятника истории и культуры XII–XIV в.в. – архитектурного комплекса с. Лейми
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07
(локальный сметный расчет)

на Склепы, ремонтно-реставрационные работы по Боевым башням памятника истории и культуры XII–XIV в.в. – 

в текущем уровне цен

Поправоч

ные 

коэффиц

иенты

Коэффиц

иент 

зимних 

удорожан

ий

Коэффиц

иенты 

пересчета

Всего 

затрат,

руб.

   Раздел 1. Ремонтно-реставрационные работы

№ 

п/п

Шифр расценки 

и коды ресурсов  

(обоснование 

коэффициента)

1



ГРАНД-Смета

ЗП 1,3 204,32 64545,66

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 2,93 204,32 107758,8

НР от ПЗ % 22 37906,59

СП от ПЗ % 8 16816,74

Всего по позиции 227026 1261,26

6 ССН84_7-11-

1-А

Изготовление каркаса для решеток, 

оград и калиток: с прямолинейным 

верхом

10 кг 

каркаса 8,4 5,16    

ЗП 3,04 204,32 7043,61

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 2,12 204,32 3638,54

НР от ПЗ % 22 2350,08

СП от ПЗ % 8 1042,58

Всего по позиции 14074,82 1675,57

7 ССН84_7-6-5-

1-А

Установка (монтаж) металлических 

решеток и оград, вес изделия: до 100 кг, 

крепление простое

1 

изделие 

(секция, 

звено)

3 2,73    

ЗП 2,65 204,32 2192,88

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 0,08 204,32 49,05

НР от ПЗ % 22 493,22

СП от ПЗ % 8 218,81

Всего по позиции 2953,93 984,64

8 ССН84_21-2-

А

Устройство неинвентарных деревянных 

лесов для производства 

реставрационных работ

м2

140 7,73    

ЗП 0,46 1,2 204,32 21315,42

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 7,27 204,32 207957,4

НР от ПЗ % 22 50440,02

СП от ПЗ % 8 22377,03

Всего по позиции 302089,9 2157,78

9 ССН84_21-2-

Б

Разборка неинвентарных деревянных 

лесов для производства 

реставрационных работ

м2

140 0,23    

ЗП 0,23 1,2 204,32 10657,71

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 22 2344,7

СП от ПЗ % 8 1040,19

Всего по позиции 14042,6 100,3

574931,9  

406467,2  

436347,9  

 

21343,35  

8537,34  

95996,53  

 

95996,53  

42587,55  

 

42587,55  

 

574931,9  

574931,9  

 

321095,6  

115254,1  

95996,53  

42587,55  

574931,9  

Составил: ___________________

Проверил: ___________________

   Эксплуатация машин ОЗП=10%; ТЗ=10%  (Поз. 1-9)

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

Итого по разделу 1 Ремонтно-реставрационные работы

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Коэффициент  на аварийность ОЗП=25%; ТЗ=25%  (Поз. 1-9)

   22% =  21.9% ПЗ (от 436347.85) (Поз. 1-9)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

   8% ПЗ (от 532344.38) (Поз. 1-9)

  ВСЕГО по смете

Итоги по смете:

  Ремонтно-реставрационные работы. Укрупненный норматив

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      ФОТ

2



ГРАНД-Смета

Форма 1б

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

___________________// ___________________//

"___" __________ 2017 г. "____" _____________ 2017 г.

Основание: Ведомость объемов работ №8

Сметная стоимость 

Средства на оплату труда

Справочно

ЗТР, всего, 

чел.-час

Стоимость 

единицы с 

начислениями,

руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ССН84_1-3-Г Срезка культурного слоя грунта в зонах 

памятниках истории и культуры вручную 

с перемещением тачками на первые 

20м: грунт 4 гр.

1 м3 

грунта 

по 

обмеру в 

плотном 

состояни

и

920,58 1,69    

ЗП 1,69 204,32 429133

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 93980,12

СП от ПЗ % 8 41849,05

Всего по позиции 564962,1 613,7

2 ССН84_1-3-З Срезка культурного слоя грунта в зонах 

памятников истории и культуры вручную 

с перемещением тачками на каждые 

следующие 20м: грунт 4 гр.

1 м3 

грунта 

по 

обмеру в 

плотном 

состояни

и

920,58 0,15    

ЗП 0,15 4 204,32 152352,8

ЭМ 4

в т.ч. ЗПМ 4

МР 4 204,32

НР от ПЗ % 21,9 33365,26

СП от ПЗ % 8 14857,44

Всего по позиции 200575,5 217,88

3 ССН84_4-60-

А

Ручная расчистка от трудноудаляемых 

загрязнений и особо крепких масляных 

покрасок гладких прямолинейных и 

криволинейных поверхностей 

архитектурных деталей с соблюдением 

осторожности во избежание 

повреждения камней

м2

1315,11 1,58    

ЗП 1,58 204,32 573151,9

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 125520,3

СП от ПЗ % 8 55893,77

Всего по позиции 754565,9 573,77

4 ССН84_5-26-

Д

прим. Устройство ограждений из 

жердей, шаг деревянных столбов 2 

метра

м2

127,6 0,63    

ЗП 0,34 204,32 11966,9

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 0,29 204,32 7560,3

Боевые башни памятника истории и культуры XII–XIV в.в. – архитектурного комплекса с. Лейми
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08
(локальный сметный расчет)

на Работы по территории, ремонтно-реставрационные работы по Боевым башням памятника истории и культуры XII–XIV 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

в текущем уровне цен

Поправоч

ные 

коэффиц

иенты

Коэффиц

иент 

зимних 

удорожан

ий

Коэффиц

иенты 

пересчета

Всего 

затрат,

руб.

3820591.5 руб.

2881917.03 руб.

№ 

п/п

   Раздел 1. Работы по территории

   Группа строений № 1

Шифр расценки 

и коды ресурсов  

(обоснование 

коэффициента)

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм.,

руб.

1



ГРАНД-Смета

НР от ПЗ % 21,9 4276,46

СП от ПЗ % 8 1904,29

Всего по позиции 25707,95 201,47

5 ССН84_1-3-Г Срезка культурного слоя грунта в зонах 

памятниках истории и культуры вручную 

с перемещением тачками на первые 

20м: грунт 4 гр.

1 м3 

грунта 

по 

обмеру в 

плотном 

состояни

и

33,21 1,69    

ЗП 1,69 204,32 15481

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 3390,34

СП от ПЗ % 8 1509,71

Всего по позиции 20381,05 613,7

6 ССН84_1-3-З Срезка культурного слоя грунта в зонах 

памятников истории и культуры вручную 

с перемещением тачками на каждые 

следующие 20м: грунт 4 гр.

1 м3 

грунта 

по 

обмеру в 

плотном 

состояни

и

33,21 0,15    

ЗП 0,15 4 204,32 5496,13

ЭМ 4

в т.ч. ЗПМ 4

МР 4 204,32

НР от ПЗ % 21,9 1203,65

СП от ПЗ % 8 535,98

Всего по позиции 7235,76 217,88

7 ССН84_4-60-

А

Ручная расчистка от трудноудаляемых 

загрязнений и особо крепких масляных 

покрасок гладких прямолинейных и 

криволинейных поверхностей 

архитектурных деталей с соблюдением 

осторожности во избежание 

повреждения камней

м2

47,44 1,58    

ЗП 1,58 204,32 20675,34

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 4527,9

СП от ПЗ % 8 2016,26

Всего по позиции 27219,5 573,77

8 ССН84_1-3-Г Срезка культурного слоя грунта в зонах 

памятниках истории и культуры вручную 

с перемещением тачками на первые 

20м: грунт 4 гр.

1 м3 

грунта 

по 

обмеру в 

плотном 

состояни

и

1262,79 1,69    

ЗП 1,69 204,32 588655,9

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 128915,6

СП от ПЗ % 8 57405,72

Всего по позиции 774977,2 613,7

9 ССН84_1-3-З Срезка культурного слоя грунта в зонах 

памятников истории и культуры вручную 

с перемещением тачками на каждые 

следующие 20м: грунт 4 гр.

1 м3 

грунта 

по 

обмеру в 

плотном 

состояни

и

1262,79 0,15    

ЗП 0,15 4 204,32 208987,3

ЭМ 4

в т.ч. ЗПМ 4

МР 4 204,32

НР от ПЗ % 21,9 45768,23

СП от ПЗ % 8 20380,44

Всего по позиции 275136 217,88

   Группа строений № 2

   Группа строений № 3

2



ГРАНД-Смета

10 ССН84_4-60-

А

Ручная расчистка от трудноудаляемых 

загрязнений и особо крепких масляных 

покрасок гладких прямолинейных и 

криволинейных поверхностей 

архитектурных деталей с соблюдением 

осторожности во избежание 

повреждения камней

м2

1964,42 1,58    

ЗП 1,58 204,32 856134,5

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 204,32

НР от ПЗ % 21,9 187493,5

СП от ПЗ % 8 83490,24

Всего по позиции 1127118 573,77

11 ССН84_5-26-

Д

прим. Устройство ограждений из 

жердей, шаг деревянных столбов 2 

метра

м2

144 0,63    

ЗП 0,34 204,32 13504,97

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 0,29 204,32 8532

НР от ПЗ % 21,9 4826,1

СП от ПЗ % 8 2149,05

Всего по позиции 29012,12 201,47

12 ССН84_5-26-

Д

прим. Устройство ограждений из 

жердей, шаг деревянных столбов 2 

метра

м2

68 0,63    

ЗП 0,34 204,32 6377,35

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР 0,29 204,32 4029

НР от ПЗ % 21,9 2278,99

СП от ПЗ % 8 1014,83

Всего по позиции 13700,17 201,47

3820592  

2154875  

2902038  

 

533688,3  

213475,3  

635546,4  

 

635546,4  

283006,8  

 

283006,8  

 

3820592  

3820592  

 

20121,3  

2881917  

635546,4  

283006,8  

3820592  

Составил: ___________________

Проверил: ___________________

Накладные расходы

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

  В том числе, справочно:

   Коэффициент  на аварийность ОЗП=25%; ТЗ=25%  (Поз. 1-12)

   Эксплуатация машин ОЗП=10%; ТЗ=10%  (Поз. 1-12)

   21.9% ПЗ (от 2902038.33) (Поз. 1-12)

   Группа строений № 4

   Группа строений № 7

Итого по разделу 1 Работы по территории

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

  ВСЕГО по смете

  Ремонтно-реставрационные работы. Укрупненный норматив

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      ФОТ

      Накладные расходы

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   8% ПЗ (от 3537584.72) (Поз. 1-12)

Итоги по смете:

      Сметная прибыль

3



ГРАНД-Смета

Форма 1б

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

___________________// ___________________//

"___" __________ 2017 г. "____" _____________ 2017 г.

Основание: 

Сметная стоимость 

Средства на оплату труда

Справочно

ЗТР, всего, 

чел.-час

Стоимость 

единицы с 

начислениями,

руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 ФЕР13-06-

004-01

МДС35-IV 

п.4.7.;

МДС35 пр.1 

т.1 п.9.

Обеспыливание поверхности м2

84,7 0,85    5,54 12,18

ЗП 0,85 1.15*1.25 103

ЭМ 1.25*1.25

в т.ч. ЗПМ 1.25*1.25

МР

НР от ФОТ % 81 83

СП от ФОТ % 60 62

Всего по позиции 1374 16,22

1 ФЕР26-02-

018-01

МДС35-IV 

п.4.7.;

МДС35 пр.1 

т.1 п.9.

Огнебиозащитное покрытие деревянных 

поверхностей готовыми составами для 

обеспечения первой группы 

огнезащитной эффективности по НПБ 

251

100 м2

0,847 32,79    5,54 3,37

ЗП 23,63 1.15*1.25 29

ЭМ 9,16 1.25*1.25 12

в т.ч. ЗПМ 1.25*1.25

МР

НР от ФОТ % 90 26

СП от ФОТ % 60 17

Всего по позиции 465 549

3 ФССЦ-

14.2.06.01-

0002

МДС35-IV 

п.4.7.;

МДС35 пр.1 

т.1 п.9.

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-

ЛЮКС» для древесины

кг

24,4 18,53    5,54 2504

4343  

4 ФЕР13-06-

004-01

МДС35-IV 

п.4.7.;

МДС35 пр.1 

т.1 п.9.

Обеспыливание поверхности м2

43 0,85    5,54 6,18

ЗП 0,85 1.15*1.25 52

ЭМ 1.25*1.25

в т.ч. ЗПМ 1.25*1.25

МР

НР от ФОТ % 81 42

СП от ФОТ % 60 31

Всего по позиции 693 16,12

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Боевые башни памятника истории и культуры XII–XIV в.в. – архитектурного комплекса с. Лейми
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09
(локальный сметный расчет)

на Сопутствующие работы, ремонтно-реставрационные работы по Боевым башням памятника истории и культуры 

в текущем уровне цен

86607 руб.

2043 руб.

№ 

п/п

Шифр расценки 

и коды ресурсов  

(обоснование 

коэффициента)

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм.,

руб.

Поправоч

ные 

коэффиц

иенты

Коэффиц

иент 

зимних 

удорожан

ий

Коэффиц

иенты 

пересчета

Всего 

затрат,

руб.

   Раздел 1. Боевая башня № I.1-Б

Итого по разделу 1 Боевая башня № I.1-Б

   Раздел 2. Боевая башня № I.3-Ж

1



ГРАНД-Смета

5 ФЕР26-02-

018-01

МДС35-IV 

п.4.7.;

МДС35 пр.1 

т.1 п.9.

Огнебиозащитное покрытие деревянных 

поверхностей готовыми составами для 

обеспечения первой группы 

огнезащитной эффективности по НПБ 

251

100 м2

0,43 32,79    5,54 1,71

ЗП 23,63 1.15*1.25 15

ЭМ 9,16 1.25*1.25 6

в т.ч. ЗПМ 1.25*1.25

МР

НР от ФОТ % 90 14

СП от ФОТ % 60 9

Всего по позиции 244 567,44

6 ФССЦ-

14.2.06.01-

0002

МДС35-IV 

п.4.7.;

МДС35 пр.1 

т.1 п.9.

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-

ЛЮКС» для древесины

кг

12,4 18,53    5,54 1274

2210  

11 ФЕР13-06-

004-01

МДС35-IV 

п.4.7.;

МДС35 пр.1 

т.1 п.9.

Обеспыливание поверхности м2

347,83 0,85    5,54 50,02

ЗП 0,85 1.15*1.25 424

ЭМ 1.25*1.25

в т.ч. ЗПМ 1.25*1.25

МР

НР от ФОТ % 81 343

СП от ФОТ % 60 254

Всего по позиции 5656 16,26

12 ФЕР26-02-

018-01

МДС35-IV 

п.4.7.;

МДС35 пр.1 

т.1 п.9.

Огнебиозащитное покрытие деревянных 

поверхностей готовыми составами для 

обеспечения первой группы 

огнезащитной эффективности по НПБ 

251

100 м2

3,4783 32,79    5,54 13,85

ЗП 23,63 1.15*1.25 118

ЭМ 9,16 1.25*1.25 50

в т.ч. ЗПМ 1.25*1.25

МР

НР от ФОТ % 90 106

СП от ФОТ % 60 71

Всего по позиции 1911 549,41

14 ФССЦ-

14.2.06.01-

0002

МДС35-IV 

п.4.7.;

МДС35 пр.1 

т.1 п.9.

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-

ЛЮКС» для древесины

кг

100,2 18,53    5,54 10288

17855  

7 ФЕР13-06-

004-01

МДС35-IV 

п.4.7.;

МДС35 пр.1 

т.1 п.9.

Обеспыливание поверхности м2

148,6 0,85    5,54 21,37

ЗП 0,85 1.15*1.25 181

ЭМ 1.25*1.25

в т.ч. ЗПМ 1.25*1.25

МР

НР от ФОТ % 81 147

СП от ФОТ % 60 109

Всего по позиции 2421 16,29

8 ФЕР26-02-

018-01

МДС35-IV 

п.4.7.;

МДС35 пр.1 

т.1 п.9.

Огнебиозащитное покрытие деревянных 

поверхностей готовыми составами для 

обеспечения первой группы 

огнезащитной эффективности по НПБ 

251

100 м2

1,486 32,79    5,54 5,92

ЗП 23,63 1.15*1.25 51

ЭМ 9,16 1.25*1.25 21

в т.ч. ЗПМ 1.25*1.25

МР

НР от ФОТ % 90 46

СП от ФОТ % 60 31

Всего по позиции 825 555,18

Итого по разделу 2 Боевая башня № I.3-Ж

   Раздел 3. Боевая башня № I.4-Ж

Итого по разделу 3 Боевая башня № I.4-Ж

   Раздел 4. Жилые башни II.1-Ж, II.2-Ж, двор II.3-Д

2



ГРАНД-Смета

9 ФССЦ-

14.2.06.01-

0002

МДС35-IV 

п.4.7.;

МДС35 пр.1 

т.1 п.9.

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-

ЛЮКС» для древесины

кг

42,8 18,53    5,54 4393

7640  

10 ФЕР26-01-

054-02

МДС35-IV 

п.4.7.;

МДС35 пр.1 

т.1 п.9.

Оклеивание поверхности изоляции: 

рулонными материалами на битумной 

мастике

100 м2

1,8 1513,22    5,54 122.131.32

ЗП 407,81 1.15*1.25 1055

ЭМ 33,6 1.25*1.25 95

в т.ч. ЗПМ (5.45) 1.25*1.25 (15)

МР 1071,81 1929

НР от ФОТ % 90 963

СП от ФОТ % 60 642

Всего по позиции 25949 14416,11

13 ФССЦ-

12.1.02.03-

0195

МДС35-IV 

п.4.7.;

МДС35 пр.1 

т.1 п.9.

Техноэласт: ЭПП м2

207 24,94    5,54 28603

54552  

12636  

1771  

 

616  

1155  

1226  

 

1226  

 

1832  

13801  

15633  

86607  

 

10424  

184  

2043  

1771  

1226  

86607  

Составил: ___________________

Проверил: ___________________

   Раздел 5. Склепы

Итого по разделу 4 Жилые башни II.1-Ж, II.2-Ж, двор II.3-Д

  Теплоизоляционные работы

Итого по разделу 5 Склепы

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   81% =  90%*0.9 ФОТ (от 760) (Поз. 2, 4, 11, 7)

   90% =  100%*0.9 ФОТ (от 1283) (Поз. 1, 3, 5-6, 12, 14, 8-10, 13)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   60% =  70%*0.85 ФОТ (от 2043) (Поз. 2, 4, 11, 7, 1, 3, 5-6, 12, 14, 8-10, 13)

Итоги по смете:

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

  Итого

  Всего с учетом "Перевод в текущие цены СМР=5.54"

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

3



1 2 3 4

1 Боевая башня № I.1-Б

1 Срезка культурного слоя грунта 4 группы вручную с перемещенем тачками на 

расстояние до 100 м 
м3 8,40

2 Разборка завалов в помещениях с выноской носилками на расстояние до 

100м.
м3 6,50

3 Отсыпка отмостки сыпучими материалами м3 4,20

4 Реставрация отдельных участков лицевой поверхности толщи кладки башен 

из бутового камня,вычинка каменной кладки ограждений балконов 

"мишикулей" на толщину до30 см

м3 0.38

5 Воссоздание кладки сланцевой кровли башен из бутового камня м3 4,07

6 Устройство каменного пола перекрытия м2 3,20

7 Демонтаж перекрытий (3 уровня) м2 21,10

8 Устройство вновь деревянных балок перекрытия по каменным стенам при 

длине балки до 5 м из бруса 200х250
м2 21,10

9 пропитка антисептиками и антипиренами деревянных поверхностей м2 84,70

10 Устройство гидроизоляции пола мятой глиной м2 12,00

11 Изготовление  дверных  коробок с криволинейным верхом  по старому 

образцу     из цельного элемента  хвойных пород
м 1,90

12 Изготовление по старому образцу глухих однопольных простых полотен 

дверей на шпонках с криволинейным верхом наружных
м2 1,85

13 Пригонка и навеска вновь изготовленных дверных полотен: наружные двери 

однопольные 
проем 1,00

14 Изготовление  оконных  коробок с криволинейным верхом  по старому 

образцу     из цельного элемента  хвойных пород
м 3,00

15 Установка изготовленных вновь оконных коробок в каменных стенах                                                                                 м 3,00

16 Устройство неинвентарных лесов с земли  на высоту до 20 м м2 372,00

17 Разборка лесов  после производства работ м2 372,00

18 Возврат материалов м2 372,00

19 Подъем грузов при помощи каната и блоков на высоту до 20 м сверх 

учтенных нормами
10 под 23,00

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  № 1

Раздел 2.1. Ремонтно-реставрационные работы

 на ремонтно-реставрационные работы по Боевым башням

памятника истории и культуры XII–XIV в.в. – архитектурного комплекса с. Лейми

Наименование работ и затрат№ л/п кол-воед.изм



20 Спуск грузов при помощи каната и блоков с высоты до 20 м  сверх учтенных 

нормами                                                          
10 сп 4,00

21 Переноска грузов на расстояние 500 м сверх учтенных нормами т 4,40

ГАП:                                                                          А.С. Антипова

Руководитель группы                                               Н.В. Смирнов



1 2 3 4

1 Боевая башня № I.2-Ж

1 Срезка культурного слоя грунта 4 группы вручную с перемещенем тачками на 

расстояние до 100 м 
м3 46,70

2 Разборка завалов в помещениях с выноской носилками на расстояние до 100 

м.
м2 66,71

3
Реставрация отдельных участков лицевой поверхности толщи кладки башен 

из бутового камня,вычинка каменной кладки стен на толщину до30 см
м3 1,71

4  Укрепление каменной кладки путем иньектирования связующим раствором. 

расчистка трещин с зачеканкой
10 м 2,12

5 Воссоздание кладки стен башен из бутового камня м3 10,20

6 Изготовление по старому образцу глухих двупольных простых полотен 

дверей на шпонках с криволинейным верхом наружных
м2 1,87

7 Заготовка ( обтеска )  поверхности  камней           гранитной 2 гр. для 

проведения реставрационных работ  вручную размером 0,2х0,2х0,4 м                                                                                   
 м2 7,00

8 Пригонка и навеска вновь изготовленных дверных полотен: наружные  

двупольные 
проем 1,00

9 Устройство неинвентарных лесов с земли  на высоту до 20 м м2 105,00

10 Разборка лесов  после производства работ м2 105,00

11 Возврат материалов м2 98,00

ГАП:                                                                            А. С. Антипова 

Руководитель группы                                                   Н.В. Смирнов   

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  № 2

Раздел 2.1. Ремонтно-реставрационные работы

 на ремонтно-реставрационные работы по Боевым башням

памятника истории и культуры XII–XIV в.в. – архитектурного комплекса с.Лейми

Наименование работ и затрат№ л/п кол-воед.изм



1 2 3 4

1 Боевая башня № I.3-Ж

1 Срезка культурного слоя грунта 4 группы вручную с перемещенем тачками на 

расстояние до 100 м 
м3 17,20

2 Разборка завалов в помещениях с выноской носилками на расстояние до 100 

м.
м2 51,20

3
Реставрация отдельных участков лицевой поверхности толщи кладки башен 

из бутового камня,вычинка каменной кладки стен на толщину до30 см
м3 0,80

4  Укрепление каменной кладки путем иньектирования связующим раствором. 

расчистка трещин с зачеканкой
10 м 3,21

6 Воссоздание кладки стен башен из бутового камня м3 12,00

7 Устройство вновь деревянных конструкций перекрытия по каменным стенам 

при длине балки до 5 м из бревен диаметром до 24 см
м2 12,00

8 Гидроизоляция фундаментов, гульбищ ходовых площадок на крепостных 

стенах
м2 55,00

9 пропитка антисептиками и антипиренами деревянных поверхностей м2 43,00

10 Изготовление по старому образцу глухих двупольных простых полотен 

дверей на шпонках с криволинейным верхом наружных
м2 5,54

11 Установка изготовленных вновь дверных коробок в каменных стенах м 5,36

12 Заготовка ( обтеска )  поверхности  камней           гранитной 2 гр. для 

проведения реставрационных работ  вручную размером 0,2х0,2х0,4 м                                                                                   
 м2 12,00

13 Пригонка и навеска вновь изготовленных дверных полотен: наружные  

двупольные 
проем 2,00

14 Установка изготовленных вновь оконных коробок в каменных стенах м 4,54

15 Пригонка и навеска вновь изготовленных оконных полотен: наружные створки 

двупольные 
м2 1,98

16 Устройство гидроизоляции пола мятой глиной м3 12,00

17 Устройство неинвентарных лесов с земли  на высоту до 20 м м2 292,00

18 Разборка лесов  после производства работ м2 292,00

19 Возврат материалов м2 280,00

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  № 3

Раздел 2.1. Ремонтно-реставрационные работы

 на ремонтно-реставрационные работы по Боевым башням

памятника истории и культуры XII–XIV в.в. – архитектурного комплекса с.Лейми

Наименование работ и затрат№ л/п кол-воед.изм



ГАП:                                                                            А. С. Антипова 

Руководитель группы                                                   Н.В. Смирнов   



1 2 3 4

1 Боевая башня № I.4-Ж

1 Срезка культурного слоя грунта 4 группы вручную с перемещенем тачками на 

расстояние до 100 м 
м3 29,60

2 Разборка завалов в помещениях с выноской носилками на расстояние до 100 

м.
м2 34,60

3
Реставрация отдельных участков лицевой поверхности толщи кладки башен 

из бутового камня,вычинка каменной кладки стен на толщину до30 см
м3 0,51

4  Укрепление каменной кладки путем иньектирования связующим раствором. 

расчистка трещин с зачеканкой
10 м 5,11

6 Воссоздание кладки стен башен из бутового камня м3 22,92

7 Устройство вновь деревянных конструкций перекрытия по каменным стенам 

при длине балки до 5 м из бревен диаметром до 24 см
м2 12,00

8 Гидроизоляция фундаментов, гульбищ ходовых площадок на крепостных 

стенах
м2 53,00

9 пропитка антисептиками и антипиренами деревянных поверхностей м2 347,83

10 Изготовление по старому образцу глухих двупольных простых полотен 

дверей на шпонках с криволинейным верхом наружных
м2 3,95

11 Установка изготовленных вновь дверных коробок в каменных стенах м 4,70

12 Заготовка ( обтеска )  поверхности  камней           гранитной 2 гр. для 

проведения реставрационных работ  вручную размером 0,2х0,2х0,4 м                                                                                   
 м2 18,00

13 Пригонка и навеска вновь изготовленных дверных полотен: наружные  

двупольные 
проем 2,00

14 Установка изготовленных вновь оконных коробок в каменных стенах м 2,20

15 Пригонка и навеска вновь изготовленных оконных полотен: наружные створки 

двупольные 
м2 0,80

16 Устройство гидроизоляции пола мятой глиной м3 25,92

17 Устройство неинвентарных лесов с земли  на высоту до 20 м м2 188,00

18 Разборка лесов  после производства работ м2 188,00

19 Возврат материалов м2 176,00

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  № 4

Раздел 2.1. Ремонтно-реставрационные работы

 на ремонтно-реставрационные работы по Боевым башням

памятника истории и культуры XII–XIV в.в. – архитектурного комплекса с.Лейми

Наименование работ и затрат№ л/п кол-воед.изм



ГАП:                                                                            А. С. Антипова 

Руководитель группы                                                   Н.В. Смирнов   



1 2 3 4

1  Жилые башни II.1-Ж, II.2-Ж, двор II.3-Д

1 Срезка культурного слоя грунта 4 группы вручную с перемещенем тачками на 

расстояние до 100 м 
м3 100,70

2 Разборка завалов в помещениях с  выноской носилками на расстояние до 

100 м
м3 50,90

3  Укрепление каменной кладки путем иньектирования связующим раствором. 

расчистка трещин с зачеканкой
10 м 4,76

4
Реставрация отдельных участков лицевой поверхности толщи кладки башен 

из бутового камня,вычинка каменной кладки стен на толщину до30 см
м3 5,00

5 Воссоздание кладки стен башен из бутового камня м3 36,80

6 Реставрация и воссоздание конструкций и деталей памятников из 

естесственного камня
м3 45,00

7 Устройство вновь деревянных балок перекрытия по каменным стенам при 

длине балки до 5 м из бруса 200х250
м2 37,00

8 пропитка антисептиками и антипиренами деревянных поверхностей м2 148,60

9 Устройство временных распорных конструкций из бревен D300 м 27,00

10 Изготовление  дверных  коробок с криволинейным верхом  по старому 

образцу     из цельного элемента  хвойных пород
м 10,00

11 Изготовление по старому образцу глухих однопольных простых полотен 

дверей на шпонках с криволинейным верхом наружных
м2 6,70

12 Пригонка и навеска вновь изготовленных дверных полотен: наружные двери 

однопольные                                                           
проем 5,00

13 Изготовление  оконных  коробок с криволинейным верхом  по старому 

образцу     из цельного элемента  хвойных пород
м 7,00

14 Установка изготовленных вновь оконных коробок в каменных стенах м 7,00

15 Устройство неинвентарных лесов с земли  на высоту до 20 м м2 306,00

16 Разборка лесов  после производства работ м2 306,00

17 Возврат материалов м2 306,00

18 Подъем грузов при помощи каната и блоков на высоту до 20 м сверх 

учтенных нормами
10 под 132,00

19 Спуск грузов при помощи каната и блоков с высоты до 20 м  сверх учтенных 

нормами                                                          
10 сп 46,00

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  № 5

Раздел 2.1. Ремонтно-реставрационные работы

 на ремонтно-реставрационные работы по Боевым башням

памятника истории и культуры XII–XIV в.в. – архитектурного комплекса с.Лейми

Наименование работ и затрат№ л/п кол-воед.изм



ГАП:                                                                            А. С. Антипова 

Руководитель группы                                                   Н.В. Смирнов   



1 2 3 4

1  комплекс III Нижний Лейми

1 Срезка культурного слоя грунта 4 группы вручную с перемещенем тачками на 

расстояние до 100 м 
м3 63,70

2 Расчистка поверхности камня от растительности,грунта и наслоений с 

соблюдением осторожности 
м2 91,00

3 Разборка завалов внутри помещений с выноской носилками на расстояние до 

100 м
м2 42.2

4  Укрепление каменной кладки путем иньектирования связующим раствором. 

расчистка трещин с зачеканкой
10 м 4,27

5
Реставрация отдельных участков лицевой поверхности толщи кладки башен 

из бутового камня,вычинка каменной кладки стен на толщину до30 см
м3 2,19

6 Гидроизоляция фундаментов, гульбищ ходовых площадок на крепостных 

стенах
м2 76.6

7 пропитка антисептиками и антипиренами деревянных поверхностей м2 817,00

8 Укладка плит сланца внахлест м2 189,60

9 Воссоздание кладки сланцевой кровли башен из бутового камня м3 17,70

10 Устройство вновь деревянных балок перекрытия по каменным стенам при 

длине балки до 5 м из бруса 200х250                                                                               
 м2 229,80

11 Устройство гидроизоляции пола мятой глиной м3. 41,30

12 Изготовление  дверных  коробок с криволинейным верхом  по старому 

образцу     из цельного элемента  хвойных пород
м. 3,51

13 Изготовление по старому образцу глухих однопольных простых полотен 

дверей на шпонках с криволинейным верхом наружных
 м2 4,00

14 Пригонка и навеска вновь изготовленных дверных полотен: наружные двери 

однопольные 
проем 2,00

15 Изготовление  оконных  коробок с криволинейным верхом  по старому 

образцу     из цельного элемента  хвойных пород
м 1,80

16 Устройство неинвентарных лесов м2 338,00

17 Разборка лесов  после производства работ м2 338,00

18 Возврат материалов м2 338,00

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  № 6

Раздел 2.1. Ремонтно-реставрационные работы

 на ремонтно-реставрационные работы по Боевым башням

памятника истории и культуры XII–XIV в.в. – архитектурного комплекса с.Лейми

Наименование работ и затрат№ л/п кол-воед.изм



ГАП:                                                                        А.С. Антипова

Руководитель группы                                                   Н.В. Смирнов



1 2 3 4

1 Срезка культурного слоя грунта 4 группы вручную с перемещенем тачками на 

расстояние до 100 м 
м3 6,88

2 Отсыпка отмостки сланцевым песком по периметру м3 7,00

3  Укрепление каменной кладки путем иньектирования связующим раствором. 

расчистка трещин с зачеканкой
10м 4,60

4 Укладка рулонной гидроизоляции м2 180,00

5 Устройство дощатых щитов для укрывки кровли м2 180,00

6 Изготовление и установка металлических решеток в проемы м2 3,00

7 Устройство неинвентарных лесов с земли  на высоту до 20 м м2 140,00

8 Разборка лесов  после производства работ м2 140,00

ГАП:                                                                          А.С. Антипова

Руководитель группы                                               Н.В. Смирнов

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  № 7

Раздел 2.1. Ремонтно-реставрационные работы

 на ремонтно-реставрационные работы по склепам

памятника истории и культуры XII–XIV в.в. – архитектурного комплекса с. Лейми

Наименование работ и затрат№ л/п кол-воед.изм



1 2 3 4

1 Группа строений № I

1 Срезка культурного слоя грунта 4 группы вручную с перемещенем тачками на 

расстояние до 100 м 
м3 920,58

2 Расчистка поверхности камня от растительности,грунта и наслоений с 

соблюдением осторожности 
м2 1 315,11

3 устройство ограждений из жердей, шаг деревянных столбов 2 метра м2 127,60

2 Группа строений № 2

1 Срезка культурного слоя грунта 4 группы вручную с перемещенем тачками на 

расстояние до 100 м 
м3 33,21

2 Расчистка поверхности камня от растительности,грунта и наслоений с 

соблюдением осторожности 
м2 47,44

3 Группа строений № 3

1 Срезка культурного слоя грунта 4 группы вручную с перемещенем тачками на 

расстояние до 100 м 
м3 1 262,79

2 Расчистка поверхности камня от растительности,грунта и наслоений с 

соблюдением осторожности 
м2 1 964,42

4 Группа строений № 4

1 устройство ограждений из жердей, шаг деревянных столбов 2 метра м2 144,00

5 Группа строений № 7

1 устройство ограждений из жердей, шаг деревянных столбов 2 метра м2 68,00

ГАП:                                                                            А. С. Антипова 

Руководитель группы                                                   Н.В. Смирнов   

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  № 8

Раздел 2.1. Ремонтно-реставрационные работы

 на ремонтно-реставрационные работы по Боевым башням

памятника истории и культуры XII–XIV в.в. – архитектурного комплекса с.Лейми

Наименование работ и затрат№ л/п кол-воед.изм
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